

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CERRO VERDE DEL DISTRITO DE UCHUMAYO - PROVINCIA DE AREQUIPA -  
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CUADRO DE GASTOS GENERALES

TIEMPO DE EJECUCION = 14.00 meses  
COSTO DIRECTO = 19,766,318.76 Soles  
PORCENTAJE TOTAL = 0.080

1.00 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

a) GASTOS GENERALES VARIABLES 1,511,305.50  
GASTOS DE ADMINISTRACION Y GENERALES DE OBRA 0.08

1.1 DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA Y AUXILIAR

CANT.	PERSONAL PROFESIONAL	H A B E R	M E S E S	INCIDENCIA	P A R C I A L	TOTAL
1.00	Gerente de Obra	10,500.00	14.00	0.50	73,500.00	
1.00	Residente de Obra	9,000.00	14.00	1.00	126,000.00	
1.00	Arquitecto	5,050.00	14.00	1.00	70,700.00	
1.00	Ing. De Calidad	5,028.00	14.00	1.00	70,392.00	
1.00	Ing. de Seguridad	7,000.00	14.00	1.00	98,000.00	
1.00	Ing. Sanitario	7,000.00	14.00	0.60	58,800.00	
1.00	Ing. Electrico	6,000.00	14.00	0.60	50,400.00	
1.00	Secretaria	3,000.00	14.00	0.50	21,000.00	
1.00	Especialista en Liquidacion de Obra	7,000.00	14.00	0.20	19,600.00	
	Sub Total					588,392.00
	Beneficios y Leyes Sociales 18%					105,910.56
					TOTAL	694,302.56

B) PERSONAL ADMINISTRATIVO

CANT.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	H A B E R	M E S E S	INCIDENCIA	P A R C I A L	TOTAL
1.00	Administrador	5,000.00	14.00	1.00	70,000.00	
1.00	Almacenero	3,000.00	14.00	1.00	42,000.00	
1.00	Mecanico	3,000.00	14.00	0.20	8,400.00	
	Sub Total					120,400.00
	Beneficios y Leyes Sociales 18%					21,672.00
					TOTAL	142,072.00

C) PERSONAL AUXILIAR

CANT.	PERSONAL	H A B E R	M E S E S	INCIDENCIA	Viaticos	PARCIAL
2.00	Chofer	4,000.00	14.00	0.50	56,000.00	
2.00	Guardian	3,000.00	14.00	1.00	84,000.00	
	Sub Total					140,000.00
	Beneficios y Leyes Sociales 18%					25,200.00
					TOTAL	165,200.00

TOTAL DE a + b + c = 1,001,574.56

1.2 GASTOS VARIOS

D) GASTOS FINANCIEROS

CANT.	DESCRIPCION	MESES	S/. X MES	INCIDENCIA	Viaticos	PARCIAL
1.00	CARTAS FIANAZA	1.00	61,600.00	1.00	61,600.00	61,600.00
1.00	FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRAS	1.00	56,600.00	1.00	56,600.00	56,600.00
					TOTAL	118,200.00

E) PRUEBAS DE CALIDAD

CANT.	PRUEBAS DE CALIDAD	CANT.	COSTO	INCIDENCIA	P A R C I A L	TOTAL
1.00	Estatigrafia		80.00			
1.00	Propiedades de Fase		80.00			
1.00	Pruebas a la compresión	30.00	35.00	1.00	1,050.00	1,050.00
1.00	Diseño de Mezclas	10.00	400.00	1.00	4,000.00	4,000.00
1.00	Contenido de Sales		100.00			
1.00	CBR		250.00			
1.00	Compactación		120.00	1.00		
	Sub Total					
					TOTAL	5,050.00

F) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CANT.	DESCRIPCION	CANT.	COSTO	INCIDENCIA	P A R C I A L	TOTAL
1.00	Operación y mantenimiento de equipo especializado	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	5,000.00
	Sub Total					5,000.00
					TOTAL	5,000.00

F) UTILES DE ESCRITORIO

CANT.	UTILES DE ESCRITORIO	CANT.	COSTO	INCIDENCIA	P A R C I A L	TOTAL
1.00	Copias	10,000.00	0.10	1.00	1,000.00	
1.00	Impresión de planos	1,200.00	3.50	1.00	4,200.00	
1.00	Fotos	350.00	1.00	1.00	350.00	
1.00	Utiles de escritorio	1.00	18,430.94	1.00	18,430.94	
1.00	Impresión de texto	2,500.00	0.20	1.00	500.00	
	Sub Total					24,480.94
					TOTAL	24,480.94

Marcy D. Guzman Soto

INGENIERO CIVIL :

CIP 117402

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CERRO VERDE DEL DISTRITO DE UCHUMAYO - PROVINCIA DE AREQUIPA -  
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CUADRO DE GASTOS GENERALES

TIEMPO DE EJECUCION = 14.00 meses  
COSTO DIRECTO = 19,766,318.76 Soles  
PORCENTAJE TOTAL = 0.08

1.00 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

a) GASTOS GENERALES VARIABLES 1,511,305.50  
GASTOS DE ADMINISTRACION Y GENERALES DE OBRA 0.08

1.1 DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA Y AUXILIAR

G) GASTOS VARIOS

CANT.	DESCRIPCION	MESES	COSTO	INCIDENCIA	PARCIAL	TOTAL
1.00	Articulos de primeros Auxilios	14.00	12,000.00	1.00	168,000.00	
1.00	Comunicación telefónica	14.00	7,000.00	1.00	98,000.00	
1.00	Vestuario y Seguridad Equipo Tecnico	14.00	5,000.00	1.00	70,000.00	
1.00	Baño	14.00	1,500.00	1.00	21,000.00	
	Sub Total					357,000.00
					TOTAL	357,000.00


TOTAL DE d + e + f + g = 509,730.94

b) GASTOS GENERALES FIJOS 70,000.00  
GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE A OBRA 0.00

CANT.	ITEM	H A B E R	M E S E S	INCIDENCIA	PARCIAL	TOTAL
1.00	Gastos legales notariales	2,714.29	7.00	1.00	19,000.00	
1.00	Plan de Monitoreo Arqueológico	7,500.00	4.00	1.00	30,000.00	
1.00	Plan de Manejo Ambiental	3,000.00	7.00	1.00	21,000.00	
					TOTAL	70,000.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS = 70,000.00

GASTOS GENERALES	1,581,305.50
	0.08

  
Marcy D. Guzmán Soto  
INGENIERO CIVIL  
CIP 117402