

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		27 DE NOVIEMBRE DEL 2024					
1.2	ÁREA USUARIA		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE LABORATORIO, CADENA DE FRIO, CONSULTORIO Y ALMACEN; EN EL(LA) PUCACACA EN LA LOCALIDAD PUCACACA, DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		"REPARACIÓN DE LABORATORIO, CADENA DE FRIO, CONSULTORIO Y ALMACEN; EN EL(LA) PUCACACA EN LA LOCALIDAD PUCACACA, DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN"					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		2					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2640406			
			Documento que declaró la viabilidad		25/11/2024			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 035-2024-ULCP/MDP		Fecha de recepción	25/11/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3.

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<div><div><div>ESTRUCTURA DE COSTOS DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA</div><div><div>OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD DE ARAHUANTE, DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS - LORETO</div><div><div>ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS</div><div><div>MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATA</div><div><div>SUBICACIÓN : COMUNIDAD DE ARAHUANTE - DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO</div><div><div>PLAZO DE EJECUCIÓN : 3.5 meses 126 días calendario</div><div><div>PLAZO DE RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA : 1 mes 30 días calendario</div><div><div>PLAZO TOTAL : 4.5 meses 156 días calendario</div></div></div></div></div><div><div>A1.- PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO</div><table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Meses</th><th>Coef. De Participación</th><th>Cantidad</th><th>P. U.</th><th>Parcial</th></tr></thead><tbody><tr><td>PERSONAL CLAVE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ing. Jefe de Supervisión de obra</td><td>Mes</td><td>3.5</td><td>1</td><td>1</td><td>8,000.00</td><td>28,000.00</td></tr><tr><td>Ing. Especialista en Seguridad en obra y Salud en el Trabajo</td><td>Mes</td><td>3.5</td><td>0.5</td><td>1</td><td>5,000.00</td><td>8,750.00</td></tr><tr><td>Otro Personal</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Asistente de Campo (Bach. Ing. Civil y/o Técnico de Constr. Civil)</td><td>Mes</td><td>3.5</td><td>1</td><td>1</td><td>3,000.00</td><td>10,500.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>47,250.00</td></tr></tbody></table></div><div><div>A2.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</div><table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Meses</th><th>Coef. De Participación</th><th>Cantidad</th><th>P. U.</th><th>Parcial</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jefe de Supervisión Ing. Civil</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>8,000.00</td><td>8,000.00</td></tr><tr><td>Costos directos para la Recepción y Liquidación</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>800.00</td><td>800.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,800.00</td></tr></tbody></table></div><div><div>A3.- GASTOS VARIABLES Y FIJOS</div><table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Meses</th><th>Coef. De Participación</th><th>Cantidad</th><th>P. U.</th><th>Parcial</th></tr></thead><tbody><tr><td>EQUIPOS Y CONTROL TÉCNICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equipos y/o servicios Laboral. Mco. de Suelo y concreto</td><td>Mes</td><td>3.5</td><td>1</td><td>0.5</td><td>1,800.00</td><td>3,150.00</td></tr><tr><td>Equipos y/o servicios Topografía. Batac Tot.</td><td>Mes</td><td>3.5</td><td>1</td><td>0.5</td><td>1,500.00</td><td>2,625.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,775.00</td></tr></tbody></table></div><div><div>SERVICIOS VARIOS</div><table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Meses</th><th>Coef. De Participación</th><th>Cantidad</th><th>P. U.</th><th>Parcial</th></tr></thead><tbody><tr><td>Comunicaciones móvil</td><td>Mes</td><td>3.5</td><td>1</td><td>2</td><td>100.00</td><td>700.00</td></tr><tr><td>Transporte + alimentación</td><td>Mes</td><td>3.5</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>3,500.00</td></tr><tr><td>Prescripciones, copias y útiles de oficina</td><td>Mes</td><td>3.5</td><td>1</td><td>1</td><td>424.27</td><td>1,484.93</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,684.93</td></tr></tbody></table></div></div></div><div><div>GASTOS DE OFIC. PRINC. Y OTROS</div><table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Meses</th><th>Coef. De Participación</th><th>Cantidad</th><th>P. U.</th><th>Parcial</th></tr></thead><tbody><tr><td>Beneficios Sociales</td><td>%</td><td>0.1</td><td>1</td><td>1</td><td>47,250.00</td><td>4,725.00</td></tr><tr><td>Alquiler de Oficina, mantenimiento</td><td>Mes</td><td>3.5</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>3,500.00</td></tr><tr><td>Alquiler de Computadora e Impresora</td><td>Mes</td><td>3.5</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>3,500.00</td></tr><tr><td>Seguros directos</td><td>Mes</td><td>3.5</td><td>1</td><td>1</td><td>350.00</td><td>1,225.00</td></tr><tr><td>Desplaz. Transporte y Alojio del personal Prof.</td><td>Mes</td><td>3.5</td><td>1</td><td>2</td><td>300.00</td><td>2,100.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15,650.00</td></tr><tr><td>Equipos y mobiliario.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estudio del personal técnico</td><td>plb</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>500.00</td><td>1,000.00</td></tr><tr><td>Exámenes médicos, descafe del personal tec.</td><td>plb</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>500.00</td><td>1,000.00</td></tr><tr><td>Mobiliario de ambientes</td><td>Mes</td><td>3.5</td><td>1</td><td>1</td><td>500.00</td><td>1,750.00</td></tr><tr><td>Costos de Concurso y Contr. visita a la zona</td><td>plb</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>500.00</td><td>500.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,250.00</td></tr></tbody></table></div><div><div>RESUMEN DE GASTOS GENERALES</div><table><thead><tr><th>DESCRIPCION</th><th>TOTAL</th><th>SUPERVISION</th><th>RECEP Y LIQU.</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>TARIFA SI</td><td>SUMA ALZADA SI</td></tr><tr><td>COSTO DIRECTO</td><td>55,250.00</td><td>47,250.00</td><td>8,000.00</td></tr><tr><td>Gastos Generales</td><td>57,312.50%</td><td>31,689.93</td><td>30,769.93</td></tr><tr><td>Utilidad</td><td>10.00%</td><td>5,525.00</td><td>4,725.00</td></tr><tr><td>TOTAL SUP. SAGV</td><td></td><td>52,384.93</td><td>82,734.93</td></tr><tr><td>IG.V. 18%</td><td>18.00%</td><td>15,629.29</td><td>14,882.28</td></tr><tr><td>COSTO TOTAL CAGV</td><td>169,044.22</td><td>97,627.22</td><td>11,387.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>PERIODO COSTO UNIT.</td><td>DIA SI GLS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>195.00 1.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>925.7830 11,387.00</td></tr></tbody></table></div></div></div></div> <div><div>3.1.2</div><div>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</div><table><thead><tr><th>MONEDA</th><th>Nuevos Soles</th><th>X</th><th>Dólares</th><th>Otro:</th><th>Señalar otra moneda</th></tr></thead><tbody><tr><td>MONTO</td><td>S/ 91,802.71 (NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS CON 71/100 SOLES)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table><p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p><div>EXPEDIENTE TECNICO</div></div> <div><div>4.</div><div>INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</div></div>	Descripción	Unidad	Meses	Coef. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial	PERSONAL CLAVE							Ing. Jefe de Supervisión de obra	Mes	3.5	1	1	8,000.00	28,000.00	Ing. Especialista en Seguridad en obra y Salud en el Trabajo	Mes	3.5	0.5	1	5,000.00	8,750.00	Otro Personal							Asistente de Campo (Bach. Ing. Civil y/o Técnico de Constr. Civil)	Mes	3.5	1	1	3,000.00	10,500.00							47,250.00	Descripción	Unidad	Meses	Coef. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial	Jefe de Supervisión Ing. Civil	Día	1	1	1	8,000.00	8,000.00	Costos directos para la Recepción y Liquidación	Día	1	1	1	800.00	800.00							8,800.00	Descripción	Unidad	Meses	Coef. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial	EQUIPOS Y CONTROL TÉCNICO							Equipos y/o servicios Laboral. Mco. de Suelo y concreto	Mes	3.5	1	0.5	1,800.00	3,150.00	Equipos y/o servicios Topografía. Batac Tot.	Mes	3.5	1	0.5	1,500.00	2,625.00							6,775.00	Descripción	Unidad	Meses	Coef. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial	Comunicaciones móvil	Mes	3.5	1	2	100.00	700.00	Transporte + alimentación	Mes	3.5	1	1	1,000.00	3,500.00	Prescripciones, copias y útiles de oficina	Mes	3.5	1	1	424.27	1,484.93							5,684.93	Descripción	Unidad	Meses	Coef. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial	Beneficios Sociales	%	0.1	1	1	47,250.00	4,725.00	Alquiler de Oficina, mantenimiento	Mes	3.5	1	1	1,000.00	3,500.00	Alquiler de Computadora e Impresora	Mes	3.5	1	1	1,000.00	3,500.00	Seguros directos	Mes	3.5	1	1	350.00	1,225.00	Desplaz. Transporte y Alojio del personal Prof.	Mes	3.5	1	2	300.00	2,100.00							15,650.00	Equipos y mobiliario.							Estudio del personal técnico	plb	1	1	2	500.00	1,000.00	Exámenes médicos, descafe del personal tec.	plb	1	1	2	500.00	1,000.00	Mobiliario de ambientes	Mes	3.5	1	1	500.00	1,750.00	Costos de Concurso y Contr. visita a la zona	plb	1	1	1	500.00	500.00							4,250.00	DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION	RECEP Y LIQU.			TARIFA SI	SUMA ALZADA SI	COSTO DIRECTO	55,250.00	47,250.00	8,000.00	Gastos Generales	57,312.50%	31,689.93	30,769.93	Utilidad	10.00%	5,525.00	4,725.00	TOTAL SUP. SAGV		52,384.93	82,734.93	IG.V. 18%	18.00%	15,629.29	14,882.28	COSTO TOTAL CAGV	169,044.22	97,627.22	11,387.00			PERIODO COSTO UNIT.	DIA SI GLS				195.00 1.00				925.7830 11,387.00	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	MONTO	S/ 91,802.71 (NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS CON 71/100 SOLES)				
Descripción	Unidad	Meses	Coef. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PERSONAL CLAVE																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Ing. Jefe de Supervisión de obra	Mes	3.5	1	1	8,000.00	28,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ing. Especialista en Seguridad en obra y Salud en el Trabajo	Mes	3.5	0.5	1	5,000.00	8,750.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otro Personal																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Asistente de Campo (Bach. Ing. Civil y/o Técnico de Constr. Civil)	Mes	3.5	1	1	3,000.00	10,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						47,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Descripción	Unidad	Meses	Coef. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Jefe de Supervisión Ing. Civil	Día	1	1	1	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Costos directos para la Recepción y Liquidación	Día	1	1	1	800.00	800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						8,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Descripción	Unidad	Meses	Coef. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EQUIPOS Y CONTROL TÉCNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Equipos y/o servicios Laboral. Mco. de Suelo y concreto	Mes	3.5	1	0.5	1,800.00	3,150.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Equipos y/o servicios Topografía. Batac Tot.	Mes	3.5	1	0.5	1,500.00	2,625.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						6,775.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Descripción	Unidad	Meses	Coef. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Comunicaciones móvil	Mes	3.5	1	2	100.00	700.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Transporte + alimentación	Mes	3.5	1	1	1,000.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Prescripciones, copias y útiles de oficina	Mes	3.5	1	1	424.27	1,484.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						5,684.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Descripción	Unidad	Meses	Coef. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Beneficios Sociales	%	0.1	1	1	47,250.00	4,725.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Alquiler de Oficina, mantenimiento	Mes	3.5	1	1	1,000.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Alquiler de Computadora e Impresora	Mes	3.5	1	1	1,000.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Seguros directos	Mes	3.5	1	1	350.00	1,225.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Desplaz. Transporte y Alojio del personal Prof.	Mes	3.5	1	2	300.00	2,100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						15,650.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Equipos y mobiliario.																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Estudio del personal técnico	plb	1	1	2	500.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Exámenes médicos, descafe del personal tec.	plb	1	1	2	500.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Mobiliario de ambientes	Mes	3.5	1	1	500.00	1,750.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Costos de Concurso y Contr. visita a la zona	plb	1	1	1	500.00	500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						4,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION	RECEP Y LIQU.																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		TARIFA SI	SUMA ALZADA SI																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
COSTO DIRECTO	55,250.00	47,250.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Gastos Generales	57,312.50%	31,689.93	30,769.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Utilidad	10.00%	5,525.00	4,725.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL SUP. SAGV		52,384.93	82,734.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
IG.V. 18%	18.00%	15,629.29	14,882.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
COSTO TOTAL CAGV	169,044.22	97,627.22	11,387.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		PERIODO COSTO UNIT.	DIA SI GLS																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			195.00 1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			925.7830 11,387.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MONTO	S/ 91,802.71 (NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS CON 71/100 SOLES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

2/3

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/11/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div>MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUEBLO RICA C.P.C. EVERLIN ROJAS MEDINA JEFE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</div>			
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				