

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		27/06/2023					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE OJOS CORRAL DEL DISTRITO DE HUALGAYOC-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		32					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2570387				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO 8 A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	CARTA N°. 380-2023-JEBT-GODUR/MDH		Fecha de recepción	1/06/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	X
	X
	X

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADOS DE COSTOS DEL PROYECTO (VIR)					
DESCRIPCION	CANT.	MESES	C/U (\$/.)	PARCIAL (\$/.)	TOTAL (\$/.)
1. PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y APOYO					
JEFE DE PROYECTO	1	2	10000	20,000.00	
ESPECIALISTA SANITARIO	1	2	5900	11,800.00	
TOPOGRAFO	1	2	4000	8,000.00	
CADISTA	1	2	3000	6,000.00	
Sub Total	-	-	-	-	45,800.00
2. ESTUDIOS BASICOS					
ESTUDIO SUELOS	1	—	6500	6,500.00	
ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA/HIDROLOGICO	1	—	2000	2,000.00	
ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS	1	—	5000	5,000.00	
ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL	1	—	5000	5,000.00	
CIRA	1	—	7000	7,000.00	
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA	1	—	20000	20,000.00	
Sub Total	-	-	-	-	45,500.00
3. EQUIPOS					
TRANSPORTE Y VIATICOS	1	2	3000	6,000.00	
IMPRESIÓN, PLOTEO Y FOTOCOPIADO	1	2	1000	2,000.00	
EQUIPOS DE COMPUTO (LAPTOP)	3	2	500	3,000.00	
GPS	1	2	500	1,000.00	
ESTACION TOTAL	1	2	621.77	1,243.54	
CAMIONETA 4X4 PICKUP (INCL. CHOFRER Y COMBUSTIBLE)	1	2	8000	16,000.00	
Sub Total	-	-	-	-	29,243.54
COSTO DIRECTO TOTAL					120,543.54
GASTOS GENERALES (8% CDT)					9,643.48
UTILIDAD (8% CDT)					9,643.48
SUB PRESUPUESTO					139,830.51
I.G.V (18%)					25,169.49
PRESUPUESTO TOTAL					165,000.00



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA COSTOS (VALOR REFERENCIAL)					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNITARIO	% DE PARTICIPACION	TOTAL
1.- PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS					
Jefe proyecto	1	2			
Especialista Sanitario	1	2			
Topografo *	1	2			
Cadista	1	2			
Sub. Total					
2.- ESTUDIOS BASICOS					
Estudio Suelos	1	----			
Estudio de fuentes de Agua / Hidrológico	1	----			
Estudio de identificación de peligros y análisis de riesgos	1	----			
Estudio impacto Ambiental	1	----			
CIRA	1	----			
Estudio de Topografía	1	----			
Sub total					
3. EQUIPOS					
Transporte y viáticos	1	2			
Impresión, Plotteo y fotocopiado	1	2			
Equipos de Computo (Laptop)	3	2			
GPS	1	2			
Estación Total	1	2			
Camioneta 4x4 Pickup (incl. Chofer y combustible)	1	2			
Sub. Total					
COSTOS DIRECTOS					
GASTOS GENERALES (8%)					
UTILIDADES (8%)					
SUB PRESUPUESTO					
IGV (18%)					
PRESUPUESTO TOTAL					

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

MONEDA

Nuevos Soles

S/

Dólares

.....

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

S/ 160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL CON 00/100 SOLES)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/06/2023
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	--	----	---	----	-------

H&H CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C
GASTULO MORA DANNY WALTER
MEGO BARBOZA ADELINO

RUC: 20561231053
RUC: 10167815184
RUC: 10459251231

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	X	NO
-----	---	----	---	----	-------

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
-----	---	----	---	----	-------

ESTUDIO DE MERCADO

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
-----	---	----	-------	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	<div><p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC</p><p>ABG. CESAR EDDARDO VILLEGAS OSORIO</p><p>Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial</p></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.