


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		29/08/2023							
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA: "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40680 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DEL DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA, AREQUIPA"							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		33							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		-					
		Documento que declaró la viabilidad		-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 476-2023-MDS/A-GM-GDU-SGOP		Fecha de recepción		5/06/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL AREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X		<div> <div> MUNICIPALIDAD DE SOCABAYA </div> <div> DISTRITO DE ABASTECIMIENTOS </div> </div>	
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X			
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		SI		NO		X	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
<div> <div> Conservar una síntesis de las observaciones </div> <div> Conservar una síntesis de las observaciones </div> </div>									

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

<div> <div></div> <div> Consignar una síntesis de las observaciones </div> </div>									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
<div> <div></div> <div> Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones </div> </div>									
<div> <div></div> <div> Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones </div> </div>									
<div> <div></div> <div> Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones </div> </div>									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR									
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ARQUITECTO JHONATAN LA TORRE DURAND

DESCRIPCION	UNID	MESES	%PART.	UNITARIO	PARCIAL \$.
Idéa de Proyecto	Und	3	100%	15,000.00	45,000.00
Especialista en arquitectura	Und	1.5	100%	10,000.00	15,000.00
Especialista en estructura	Und	1.5	100%	12,000.00	18,000.00
Especialista en instalaciones eléctricas	Und	1	100%	8,000.00	8,000.00
Especialista en instalaciones sanitarias	Und	1	100%	8,000.00	8,000.00
Especialista en instalaciones y parametrización	Und	1	100%	5,000.00	5,000.00
Especialista en modelado 3D	Und	1	100%	3,500.00	3,500.00
Costeo	Und	1.5	100%	3,000.00	4,500.00
Tránsito	Und	1	100%	4,000.00	4,000.00
Desarrollo de programa ambiental (DIA)	Und	1	100%	13,000.00	13,000.00
Calificación de documentos de Rendición Ambiental (CRA)	Und	1	100%	8,000.00	8,000.00
Estudio de factibilidad en terreno	Und	1	100%	15,000.00	15,000.00
Costeo de factibilidad (CFA)	Und	1	100%	12,000.00	12,000.00
Estudio de Viabilidad (EVA) PROYECTO	Und	1	100%	6,000.00	6,000.00
Estudio de la gestión de riesgos para el proyecto, considerando a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD	Und	1	100%	4,000.00	4,000.00
Estudio y plano cartográfico y topográfico	Und	1	100%	5,000.00	5,000.00
Plan de seguridad y salud en el trabajo	Und	1	100%	2,000.00	2,000.00
Costeo de impresión, ploteos y útiles de escritorio	Und	1	100%	1,000.00	1,000.00
Costo DIRECTO					148,000.00
Costeo generalizado 10%					15,800.00
Impuesto 10%					15,800.00
Costo total					179,600.00
Impuesto IGV 18%					34,428.80
TOTAL					9225,568.80

DESAGREGADO DE COSTO DE CONSULTORIA


DESCRIPCION	UNID	MESES	%PART.	UNITARIO	PARCIAL \$.
Idéa de Proyecto	Und	3	100%	15,000.00	45,000.00
Especialista en arquitectura	Und	1.5	100%	10,000.00	15,000.00
Especialista en estructura	Und	1.5	100%	12,000.00	18,000.00
Especialista en instalaciones eléctricas	Und	1	100%	8,000.00	8,000.00
Especialista en instalaciones sanitarias	Und	1	100%	8,000.00	8,000.00
Especialista en instalaciones y parametrización	Und	1	100%	5,000.00	5,000.00
Especialista en modelado 3D	Und	1	100%	3,500.00	3,500.00
Costeo	Und	1.5	100%	3,000.00	4,500.00
Tránsito	Und	1	100%	4,000.00	4,000.00
Desarrollo de programa ambiental (DIA)	Und	1	100%	13,000.00	13,000.00
Certificación de inscripción de Rendición Ambiental	Und	1	100%	8,000.00	8,000.00
Estudio de factibilidad en terreno	Und	1	100%	15,000.00	15,000.00
Costeo de factibilidad (CFA)	Und	1	100%	12,000.00	12,000.00
Estudio de Viabilidad (EVA) PROYECTO	Und	1	100%	6,000.00	6,000.00
Estudio de la gestión de riesgos para el proyecto, considerando a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD	Und	1	100%	4,000.00	4,000.00
Estudio y plano cartográfico y topográfico	Und	1	100%	5,000.00	5,000.00
Plan de seguridad y salud en el trabajo	Und	1	100%	2,000.00	2,000.00
Gastos de impresión, ploteos y útiles de escritorio	Und	1	100%	800.00	800.00
COSTO DIRECTO					158,600.00
Costeo generalizado 10%					15,860.00
Impuesto 10%					15,860.00
Sub total					190,320.00
Impuesto IGV 18%					34,257.60
TOTAL					5,224,577.60

DESAGREGADO DE GASTOS DE CONSULTORIA ING. JULIO CAMINADA BONETTI

DESCRIPCION	UNID	MESES	%PART.	UNITARIO	PARCIAL \$.
Idéa de Proyecto	Und	3	100%	14,000.00	42,000.00
Tránsito en el proyecto	Und	1.5	100%	13,000.00	19,500.00
Especialista en arquitectura	Und	1.5	100%	12,000.00	18,000.00
Especialista en estructura	Und	1	100%	8,000.00	8,000.00
Especialista en instalaciones eléctricas	Und	1	100%	8,000.00	8,000.00
Especialista en instalaciones sanitarias	Und	1	100%	5,000.00	5,000.00
Especialista en instalaciones y parametrización	Und	1	100%	3,500.00	3,500.00
Especialista en modelado 3D	Und	1	100%	3,000.00	3,000.00
Costeo	Und	1.5	100%	4,000.00	6,000.00
Tránsito	Und	1	100%	4,000.00	4,000.00
Desarrollo de programa ambiental (DIA)	Und	1	100%	13,000.00	13,000.00
Certificación de inscripción de Rendición Ambiental	Und	1	100%	8,000.00	8,000.00
Estudio de factibilidad en terreno	Und	1	100%	15,000.00	15,000.00
Costeo de factibilidad (CFA)	Und	1	100%	12,000.00	12,000.00
Estudio de Viabilidad (EVA) PROYECTO	Und	1	100%	6,000.00	6,000.00
Estudio de la gestión de riesgos para el proyecto, considerando a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD	Und	1	100%	4,000.00	4,000.00
Estudio y plano cartográfico y topográfico	Und	1	100%	5,000.00	5,000.00
Plan de seguridad y salud en el trabajo	Und	1	100%	2,000.00	2,000.00
Gastos de impresión, ploteos y útiles de escritorio	Und	1	100%	1,000.00	1,000.00
COSTO DIRECTO					162,100.00
Costeo generalizado 10%					16,210.00
Impuesto 10%					16,210.00
Sub total					194,520.00
Impuesto IGV 18%					34,983.60
TOTAL					5,226,701.60



FORMATO
DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
Nº Item								
3.1.2		VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 224,577.60 (Doscientos veinticuatro mil quinientos setenta y siete con 60/100).					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/08/2023				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X				
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO					
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO					
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	<div><div></div><div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA</div><div>Abg. ALBERTO ALI NIÑA</div><div>JEFE DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCIONES</div></div></div>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.