


FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		28 DE FEBRERO DEL 2025						
1.2	ÁREA USUARIA		UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SUB SECTOR HIDRAULICO LACRAMARCA ALTA - MONTESARUMO PROG. 0+000 A 19+161 KM DISTRITO DE CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N°2667053						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		0024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2663376				
			Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 212-2024/GERENCIA SUB REGIONAL PACIFICO/SGIGA		Fecha de recepción	3/02/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	<del>Consignar una síntesis de las observaciones</del>								
	<del>Consignar una síntesis de las observaciones</del>								
	<del>Consignar una síntesis de las observaciones</del>								
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	<del>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</del>								
	<del>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</del>								



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

No Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**COSTO ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SUB SECTOR HIDRAULICO LACRAMARCA ALTA - MONTESARUMO PROG. 0+000 A 19+161 KM DISTRITO DE CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI Nº 2667053**


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	TIEMPO	IMPORTE MENSUAL	% DE INC.	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL S/.
<b>1.00 COSTO DIRECTO</b>									<b>147,000.00</b>
<b>A</b>	<b>PLANTEL PROFESIONAL</b>							120,000.00	
1	Jefe de Proyecto	Mes	1	4	12,000.00	100%	48,000.00		
2	Especialista en Hidrología y Diseño Hidráulico	Mes	1	3	8,000.00	100%	24,000.00		
3	especialista en Geología y Geotecnia	Mes	1	3	8,000.00	100%	24,000.00		
4	Especialista en Metrados, costos y presupuestos	Mes	1	3	8,000.00	100%	24,000.00		
<b>B</b>	<b>PERSONAL TECNICO Y/O DE APOYO</b>								
1	Cadista	Mes	1	3	5,000.00	100%	15,000.00	27,000.00	
2	Personal Auxiliar de campo	Mes	1	3	4,000.00	100%	12,000.00		
<b>2.00 GASTOS GENERALES</b>									<b>114,355.95</b>
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>									<b>112,230.00</b>
<b>A</b>	<b>ESTUDIOS</b>							88,000.00	
1	Elaboracion de estudio de Mecanica de Suelos	Est	1		22,500.00		22,500.00		
2	Estudio Topográfico	Est	1		22,500.00		22,500.00		
3	Elaboración de la Ficha Técnica Ambiental para Obtención de la Certificación ambiental	Est	1		10,000.00		10,000.00		
4	Evaluación de Riesgos y Elaboracion de Plan de seguridad y salud en el trabajo	Est	1		10,000.00		10,000.00		
5	Estudio de Canteras	Est	1		8,500.00		8,500.00		
6	Diseño de Mezclas	Est	1		8,500.00		8,500.00		
7	Elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR)	Glb	1		10,000.00		10,000.00		
<b>B</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>							24,230.00	
1	Alquiler de Computadoras	Mes	3		800.00		2,400.00		



2	Alquiler de Impresoras	Mes	3		610.00		1,830.00		
3	Alquiler de Camioneta 4x4 (Incluye combustible)	Mes	4		5,000.00		20,000.00		
<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>									<b>2,125.95</b>
<b>A</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>							2,125.95	
1	Materiales de Oficina	Glb	1		330.00		330.00		
2	Ploteo de Planos	Juego	3		445.00		1,335.00		
3	Papel Bond A-4	Mill	8		32.80		262.40		
4	Juego de Tintas para Impresora (04 unidades)	Juego	1		198.55		198.55		
<b>SUB TOTAL (01+02)</b>									<b>261,355.95</b>
<b>IGV 18%</b>						<b>18%</b>			<b>47,044.07</b>
<b>COSTO TOTAL</b>									<b>308,400.00</b>

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

EL AREA USUARIO REMITIO LA ESTRUCTURA DE COSTOS CON EL VALOR REFERENCIAL



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
DE OBRA		MONTO	S/ 308,400.00 (Trescientos ocho mil cuatrocientos con 00/100 Soles)	
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/02/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/02/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <b>GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH</b> <b>SUB REGIÓN PACÍFICO</b>  <b>Abog. Adán Alberto Vernal Prieto</b> <b>JEFE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES</b>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				