


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	6/09/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA REFORMULACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 82 DE ONGOY Y 105 DE CALLAPAYOCC DEL DISTRITO DE ONGOY - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC", CON CUI N° 2454361.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	00011: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	3						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2454361					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 185-2024-MDO- SGEIUR/MACA		Fecha de recepción	4/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																											
N° Item		Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																									
		NO CORRESPONDE																																																																																																																																																																									
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																											
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																											
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																											
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																											
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																									
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																											
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #28a745; color: white;"> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO S/.</th> <th>PARCIAL S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PERSONAL CLAVE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>68,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>JEFE DEL PROYECTO</td> <td>Mes</td> <td>3.00</td> <td>8,000.00</td> <td>24,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>ESPECIALISTA EN DEMANDA</td> <td>Mes</td> <td>1.50</td> <td>4,000.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, EDUCACIÓN Y EQUIPAMIENTO</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>5,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>5,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS</td> <td>Mes</td> <td>1.50</td> <td>3,000.00</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.6</td> <td>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS</td> <td>Mes</td> <td>1.50</td> <td>3,000.00</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.7</td> <td>ESPECIALISTA EN METRADOS Y PRESUPUESTO</td> <td>Mes</td> <td>1.50</td> <td>3,000.00</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.8</td> <td>ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGO Y SEGURIDAD</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.9</td> <td>CADISTA / DIBUJANTE</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESTUDIOS DE INGENIERIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,500.00</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>Estudio Topográfico</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Estudio de suelos</td> <td>Calc</td> <td>5.00</td> <td>700.00</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Estudio Ambiental</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Estudios de Riesgos y Desastres</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AUTORIZACIONES (SEGÚN EL CASO), OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,799.56</td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>Trámite CIRA</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>Vialicos - Otros</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>2,799.56</td> <td>2,799.56</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>EQUIPAMIENTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td>5.1</td> <td>Alquiler de camioneta</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>6,000.00</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COSTO DIRECTO</td> <td>95,799.56</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Gastos generales (10%)</td> <td>9,579.96</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Utilidad (5%)</td> <td>4,789.98</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUB TOTAL</td> <td>110,169.49</td> </tr> <tr> <td colspan="5">IGV (18%)</td> <td>19,830.51</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COSTO TOTAL DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA</td> <td>130,000.00</td> </tr> </tbody> </table>								ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/.	PARCIAL S/.	1	PERSONAL CLAVE				68,500.00	1.1	JEFE DEL PROYECTO	Mes	3.00	8,000.00	24,000.00	1.2	ESPECIALISTA EN DEMANDA	Mes	1.50	4,000.00	6,000.00	1.3	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, EDUCACIÓN Y EQUIPAMIENTO	Mes	2.00	5,000.00	10,000.00	1.4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Mes	2.00	5,000.00	10,000.00	1.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Mes	1.50	3,000.00	4,500.00	1.6	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Mes	1.50	3,000.00	4,500.00	1.7	ESPECIALISTA EN METRADOS Y PRESUPUESTO	Mes	1.50	3,000.00	4,500.00	1.8	ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGO Y SEGURIDAD	Mes	1.00	3,000.00	3,000.00	1.9	CADISTA / DIBUJANTE	Mes	1.00	2,000.00	2,000.00	2	ESTUDIOS DE INGENIERIA				10,500.00	2.1	Estudio Topográfico	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00	2.2	Estudio de suelos	Calc	5.00	700.00	3,500.00	2.3	Estudio Ambiental	Glb	1.00	3,000.00	3,000.00	2.4	Estudios de Riesgos y Desastres	Glb	1.00	3,000.00	3,000.00	3	AUTORIZACIONES (SEGÚN EL CASO), OTROS				4,799.56	4.1	Trámite CIRA	Glb	1.00	2,000.00	2,000.00	4.2	Vialicos - Otros	Glb	1.00	2,799.56	2,799.56	5	EQUIPAMIENTO				12,000.00	5.1	Alquiler de camioneta	Mes	2.00	6,000.00	12,000.00	COSTO DIRECTO					95,799.56	Gastos generales (10%)					9,579.96	Utilidad (5%)					4,789.98	SUB TOTAL					110,169.49	IGV (18%)					19,830.51	COSTO TOTAL DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA					130,000.00
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/.	PARCIAL S/.																																																																																																																																																																						
1	PERSONAL CLAVE				68,500.00																																																																																																																																																																						
1.1	JEFE DEL PROYECTO	Mes	3.00	8,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																						
1.2	ESPECIALISTA EN DEMANDA	Mes	1.50	4,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																						
1.3	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, EDUCACIÓN Y EQUIPAMIENTO	Mes	2.00	5,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																						
1.4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Mes	2.00	5,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																						
1.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Mes	1.50	3,000.00	4,500.00																																																																																																																																																																						
1.6	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Mes	1.50	3,000.00	4,500.00																																																																																																																																																																						
1.7	ESPECIALISTA EN METRADOS Y PRESUPUESTO	Mes	1.50	3,000.00	4,500.00																																																																																																																																																																						
1.8	ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGO Y SEGURIDAD	Mes	1.00	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																						
1.9	CADISTA / DIBUJANTE	Mes	1.00	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																						
2	ESTUDIOS DE INGENIERIA				10,500.00																																																																																																																																																																						
2.1	Estudio Topográfico	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																						
2.2	Estudio de suelos	Calc	5.00	700.00	3,500.00																																																																																																																																																																						
2.3	Estudio Ambiental	Glb	1.00	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																						
2.4	Estudios de Riesgos y Desastres	Glb	1.00	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																						
3	AUTORIZACIONES (SEGÚN EL CASO), OTROS				4,799.56																																																																																																																																																																						
4.1	Trámite CIRA	Glb	1.00	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																						
4.2	Vialicos - Otros	Glb	1.00	2,799.56	2,799.56																																																																																																																																																																						
5	EQUIPAMIENTO				12,000.00																																																																																																																																																																						
5.1	Alquiler de camioneta	Mes	2.00	6,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																						
COSTO DIRECTO					95,799.56																																																																																																																																																																						
Gastos generales (10%)					9,579.96																																																																																																																																																																						
Utilidad (5%)					4,789.98																																																																																																																																																																						
SUB TOTAL					110,169.49																																																																																																																																																																						
IGV (18%)					19,830.51																																																																																																																																																																						
COSTO TOTAL DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA					130,000.00																																																																																																																																																																						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																											
MONEDA		Soles	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares	<input type="checkbox"/>	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																				
MONTO		130,000.00																																																																																																																																																																									
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																											
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																											
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/09/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		6/09/2024																																																																																																																																																																					
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO																																																																																																																																																																					
TINCO IPURRE LISS RUMELIA CORPORACION IGT CONSULTORES & CONTRATISTAS S.A.C. GRUPO RHEPSA S.A.C																																																																																																																																																																											
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO		X																																																																																																																																																																			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																											

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY CHACHABERO - APURIMAC - VRAEM</p> <p><i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>Helipe Huanaco Torres RESPONSABLE DE LOGÍSTICA</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				