

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	09 DE ABRIL DE 2025							
1.2	ÁREA USUARIA	JEFATURA DE PROYECTOS SUR							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HACIENDA PAMPA, TROJA, MOYOC, SAN FRANCISCO, SAN PEDRO, SANTA ISABEL, QUISCAPATA, HUARA QASA, PUNUTUY DE LA COMUNIDAD DE TAMBOBAMBA DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY- APURIMAC							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL Y EL USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	23							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2250942				
		Documento que declaró la viabilidad			2250942				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-00351-2025-MINEM-DGER-DPRO-JPS			Fecha de recepción		8/04/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión					Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización					Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO		X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación					Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al	Fecha de remisión de la comunicación	
						-	-	-	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones									

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
		<ul style="list-style-type: none"><li>• MH GESTIONA S.A.C</li><li>• HUARCAYA RAZABAL JAIME ROMAN</li></ul>
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
		<p>a. CONTRATO N° 005-2018-MINEM/DGER : SUPERVISIÓN DE LA OBRA “SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHUMBIVILCAS VI ETAPA”, DEPARTAMENTO DE CUSCO</p> <p>b. CONTRATO N° 027-2018-MINEM/DGER : SUPERVISIÓN DE LA OBRA “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE 22 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO”</p> <p>c. CONTRATO N° 036-2018-MINEM/DGER : SUPERVISIÓN DE LA OBRA “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN EN EL SECTOR PAMPA DE ANIMAS Y ANEXOS, DISTRITO DE SANTA MARÍA – HUAURA – LIMA”</p>

3.1.2	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 429 543.65 (Cuatrocientos veintinueve mil quinientos cuarenta y tres con 65/100)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**VALOR REFERENCIAL**

**"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HACIENDA PAMPA, TROJA, MOYOC, SAN FRANCISCO, SAN PEDRO, SANTA ISABEL, QUISCAPATA, HUARA QASA, PUNCUTUY DE LA COMUNIDAD DE TAMBOBAMBA DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC"**

ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA				Feb-25
COMPONENTES				Costo Total S/.
A.	COSTO MENSUAL A TARIFAS			
A.1	Supervisión de obra (honorarios profesionales)			136,535.00
	(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)			

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Un Ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	5	10,998.00	54,990.00
Un Ingeniero Asistente 1	Mes	5	8,000.00	40,000.00
Un Técnico Liniero 1	Mes	5	4,250.00	21,250.00
Un Técnico Liniero 2	Mes	5	4,059.00	20,295.00
<b>A.2 Recepción de obra (Honorarios profesionales)</b> <b>(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)</b>				<b>23,248.00</b>
Un Ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	1	10,998.00	10,998.00
Un Ingeniero Asistente 1	Mes	1	8,000.00	8,000.00
Un Técnico Liniero 1	Mes	1	4,250.00	4,250.00
<b>A.3 Otros Costos</b>				<b>119,820.00</b>
Aquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricante				
Vehículo 1 (Período de supervisión de obra)	Mes	5	9,985.00	49,925.00
Vehículo 2 (Período de supervisión de obra)	Mes	5	9,985.00	49,925.00
Vehículo 1 (Etapa de recepción de obra)	Mes	2	9,985.00	19,970.00
<b>A.4 Gastos Generales</b>				<b>31,576.74</b>
<b>A.5 Utilidades (10 % de A.1 + A.2 + A.3)</b>			10.00%	<b>27,960.30</b>
<b>SUB TOTAL A = (A.1.+...+A.5)</b>				<b>339,140.04</b>
<b>B. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA</b>				
Servicio de revisión y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación del contrato de ejecución obra. (Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida, gastos generales y utilidades)	Glb	1	24,880.00	24,880.00
<b>SUB TOTAL B</b>				<b>24,880.00</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>364,020.04</b>
<b>IGV 18%</b>				<b>65,523.61</b>
<b>TOTAL</b>				<b>429,543.65</b>

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	19/03/2025	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	24/03/2025
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

<b>5.</b>	
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.