

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDH-CS-1

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08/05/2024
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUATTA GRANDE DEL DISTRITO DE HUANCARANI – PROVINCIA DE PAUCARTAMBO – DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI: 2526685
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Código</div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div> </div>

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	017-0185	Fecha de recepción	12/04/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA)							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
			MONTO	S/ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES)			
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA)

ANÁLISIS DE COSTOS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LA
 COMUNIDAD CAMPESINA DE HUATTA GRANDE DEL DISTRITO DE HUANCARANI - PROVINCIA DE
 PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

01.00.00	PERSONAL CLAVE	UNI.	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	MESES	SUB TOTAL s/.
01 01.00	JEFE DE PROYECTO (ING SANITARIO Y/O ING CIVIL)	SERVICIO	7500	1	3	22500
01 02.00	ESPECIALISTA SANITARIO (ING SANITARIO)	SERVICIO	7000	1	3	21000
01 03.00	ESPECIALISTA EN GESTION DE RIEGOS	SERVICIO	6000	1	2	12000
01 04.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	2500	1	2	5000
						60500
02.00.00	ESTUDIOS BASICOS	UNIDAD	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	TIEMPO (DIAS)	SUB TOTAL
02.01.00	ESTUDIO TOPOGRAFICO	SERVICIO				11000
02 01.01	TOPOGRAFO	SERVICIO	200	1	10	2000
02 01.02	ESTACION TOTAL	SERVICIO	200	1	5	1000
02 01.03	DRON	SERVICIO	500	1	1	500
02 01.04	MOVILIDAD	SERVICIO	250	1	4	1000
02 01.05	PUNTOS GEODESICOS	SERVICIO	2500	2		5000
02 01.06	ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO	SERVICIO	1500	1		1500
02.02.00	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS					13162.2
02 02.01	CALICATAS CAPACIDAD PORTANTE	SERVICIO	800	8		6400
02 02.02	CALICATAS TEST DE PERCOLACION	SERVICIO	250	2		500
02 02.03	CALICATAS CLASIFICACION DE SUELOS	SERVICIO	250	15		3750
02.02.04	MOVILIDAD	SERVICIO	250	1	2	500
02 02.05	ELABORACION DE EMS	SERVICIO	1500	1		1500
02 02.06	VARIOS	SERVICIO	502.2			502.2
02.03.00	ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA					3800
02.03.01	ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA EN UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL	SERVICIO	1900	2		3800
02.04.00	VARIOS					17480
02.04.01	TRAMITE ANTE EL ANA	SERVICIO	1500	1		1500
02 04.02	TRAMITE ANTE EL MINISTERIO DE CULTURA	SERVICIO	2500	1		2500
02 04.03	ELABORACION DE FICHA TECNICA AMBIENTAL	SERVICIO	1500	1		1500
02 04.04	CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES	SERVICIO	6500	1		6500
02 04.05	ELABORACION DE PLAN DE GESTION DE RIESGOS	SERVICIO	5480	1		5480
						46432.2
COSTO DIRECTO						106,932.20
GASTOS GENERALES 10%						10,693.22
UTILIDAD 10%						10,693.22
SUB TOTAL						127,118.64
IGV (10%)						22,881.36
TOTAL						150,000.00



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/04/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	MIRKO HANS MAMANI RAMOS - KUNTUR CONSULTORES E.I.R.L - SEVERO CONDORCCA HUA QUISPE			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAN</p> <p><i>Lic. Wilian Pfuero Vetancur</i></p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				