

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES EN LA PROLONGACIÓN DE LA AV. SAN MARTIN DESDE LA PANAMERICANA HASTA EL CAMINO A CACHICHE, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2604048.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	96						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2604048					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1719-2024-GDU-MPI		Fecha de recepción	1/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	x		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	x		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa/iza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA							
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION							
<b>FUNCION</b>		: TRANSPORTE					
<b>PROGRAMA</b>		: TRANSPORTE URBANO					
<b>SUB-PROGRAMA</b>		: VIAS URBANAS					
<b>OBRA</b>		: INFRAESTRUCTURA VIAL					
<b>PROYECTO</b>		: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES EN LA PROLONGACIÓN DE LA AV. SAN MARTIN DESDE LA PANAMERICANA HASTA EL CAMINO A CACHICHE, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON C.U.I. Nº2604048					
<b>MODALIDAD</b>		: CONTRATA					
<b>PLAZO</b>		: 106 DIAS CALENDARIOS					
<b>VALOR REFERENCIAL</b>		S/ 3,182,859.90					
<b>UBICACIÓN</b>		DISTRITO : ICA PROVINCIA : ICA DEPARTAMENTO : ICA					
<b>A) GASTOS VARIABLES</b>							
<b>A.1) PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR</b>							
	Descripción	Unidad	Personas	NºParticip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
	Supervisor de Obra	mes	1.00	100.00%	3.50	7,000.00	24,500.00
	Especialista Ambiental	mes	1.00	100.00%	3.50	4,500.00	15,750.00
	Especialista de Seguridad en obra y Salud en el trabajo	mes	1.00	100.00%	3.50	4,500.00	15,750.00
<b>A.2) OTRO PERSONAL (NO HOMOLOGADO)</b>							
	Asistente de Obra	mes	1.00	100.00%	3.50	4,000.00	14,000.00
	Especialista de Calidad	mes	1.00	100.00%	3.50	4,500.00	15,750.00
	Topógrafo	mes	1.00	100.00%	3.50	3,000.00	10,500.00
<b>TOTAL DE PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR</b>							<b>96,250.00</b>
<b>B) GASTOS FUROS</b>							
<b>B.1) ÚTILES DE OFICINA</b>							
	Descripción	Unidad			Cantidad	Precio	Parcial
	HOJA ROND (PAQUETE DE 500 HOJAS)	und			18.00	14.15	254.70
	LAPICEROS	und			20.00	0.85	17.00
	FOIDER	und			15.00	1.27	19.05
	ARCHIVADORES	und			15.00	7.87	118.05
	OTROS ÚTILES E IMPRESIONES	g/b			1.00	1,423.57	1,423.58
<b>TOTAL DE ÚTILES DE OFICINA</b>							<b>1,824.38</b>
<b>B.2) ENSAYOS DE LABORATORIO - CONTROL DE CALIDAD</b>							
	Descripción	Unidad			Cantidad	Precio	Parcial
	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO	und			60.00	16.95	1,017.00
	ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO	und			2.00	127.12	254.24
	ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO Y COMPACTACION (IN SITU)	und			10.00	63.56	635.60
	ENSAYO DE DIAMANTINA PARA CONTROL DE DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE	und			3.00	250.00	750.00



FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO	unif		3.00	127.12	381.36
ENSAYO DE LAVADO ASFÁLTICO	unif		1.00	400.00	400.00
TOTAL DE ENSAYOS DE LABORATORIO					781.36
<b>B.3) SERVICIOS DE TERCEROS</b>					
Descripción	Unidad		Cantidad	Precio	Parcial
ALQUILER DE OFICINA	mes		3.50	1,000.00	3,500.00
ALQUILER DE ACTIVIDAD	mes		3.50	2,500.00	8,750.00
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORA	mes		3.50	800.00	2,800.00
PROTOS DE PLANOS, CORNAS Y SIMILARES	gdb		1.00	574.36	574.36
CASCO DE SEGURIDAD	unif		6.00	59.24	355.44
NOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO	par		6.00	118.56	711.36
CHALECOS	unif		6.00	5.00	30.00
TOTAL DE SERVICIO DE TERCEROS					15,711.36
<b>B.5) SEGUROS</b>					
Descripción	Unidad		Cantidad	Precio	Parcial
MONTA ESTIMADO DE SEGURO CAR	unidad		1.00	1,016.95	1,016.95
MONTA ESTIMADO DE SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO - PENSION Y SALUD	unidad		1.00	1,143.99	1,143.99
TOTAL SEGUROS					2,160.94
<b>B.6) LIQUIDACIÓN</b>					
Descripción	Unidad		Cantidad	Precio	Parcial
Supervisor de Obra	mes		2.00	7,000.00	14,000.00
Utiles de oficina, plotos de planos, otros	gdb/mes		1.00	1,413.30	1,413.30
Alquiler de Oficina	gdb/mes		1.00	500.00	500.00
TOTAL LIQUIDACIÓN					15,913.30
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN SIN IGV					134,878.48
IGV (18%)					24,774.53
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV					159,653.01
(*) Las fotografías y grabaciones de video, deberán presentarse en los Informes Valorizados Mensuales, así como en los Informes Finales. (**) Las pruebas y ensayos de laboratorio, deberán presentarse junto con las realizadas por el contratista en los Informes Valorizados Mensuales, así como en los Informes Finales. Los gastos correspondientes a la Supervisión, representan el: <b>5.00%</b> del valor referencial de la obra					



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 159, 133.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 00/100 SOLES)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

#### 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/09/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	GETELPRO EIMC INGENIERIA S.A.C. PROYECTOS CONSTRUCCIONES E INVERSIONES JEMA S.A.C. CONTRERAS CONSTRUCTORES E&K S.A.C.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.				



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
	<div><b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA</b> <b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b></div> <div> GPC. Katy Liset Pillaca Zea GERENTE DE LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA</div> <div><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></div>
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	