


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08 DE JULIO DEL 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN MANUEL VIVANCO ALTAMIRANO - ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	47						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2484532					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 359		Fecha de recepción	26/06/24		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
<b>2.6. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>								
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Ítem	Ajustes realizados al requerimiento						



039

FORMATO																																																																																																																																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																	
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																	
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																	
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;"> <b>DE LA ENTIDAD</b>  Nº Item </div> <div style="width: 90%;"> Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros  COSTO DEL SERVICIO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO LOS CHANKAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC" </div> </div>																																																																																																																																	
<b>TABLA DE DESAGREGADO DE COSTOS DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN</b>																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ITEM</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th colspan="2">PRECIO</th> </tr> <tr> <th>UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PERSONAL TECNICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1.</td> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td>1</td> <td>GLOBAL</td> <td>18,000.00</td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA</td> <td>1</td> <td>GLOBAL</td> <td>16,000.00</td> <td>16,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.3.</td> <td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td> <td>1</td> <td>GLOBAL</td> <td>16,000.00</td> <td>16,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.4.</td> <td>ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS</td> <td>1</td> <td>GLOBAL</td> <td>16,000.00</td> <td>16,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.5.</td> <td>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS</td> <td>1</td> <td>GLOBAL</td> <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.6.</td> <td>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS</td> <td>1</td> <td>GLOBAL</td> <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.7.</td> <td>ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES</td> <td>1</td> <td>GLOBAL</td> <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.8.</td> <td>ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS</td> <td>1</td> <td>GLOBAL</td> <td>9,000.00</td> <td>9,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OTROS ESTUDIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.</td> <td>ESTUDIO DE CIRA</td> <td>1</td> <td>GLOBAL</td> <td>3 962.50</td> <td>3,962.50</td> </tr> <tr> <td>2.2.</td> <td>LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO</td> <td>1</td> <td>GLOBAL</td> <td>3 600.00</td> <td>3 600.00</td> </tr> <tr> <td>2.3.</td> <td>ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS</td> <td>1</td> <td>GLOBAL</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SUBTOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>115,562.50</td> </tr> <tr> <td>3.1.</td> <td>GASTOS GENERALES</td> <td>5%</td> <td></td> <td></td> <td>5,778.13</td> </tr> <tr> <td>3.2.</td> <td>UTILIDAD</td> <td>5%</td> <td></td> <td></td> <td>5,778.13</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SUBTOTAL 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>127,118.75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IMPUESTOS (IGV)</td> <td>18%</td> <td></td> <td></td> <td>22,881.38</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO</b></td> <td><b>150,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>								ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO		UNITARIO	TOTAL	1	PERSONAL TECNICO					1.1.	JEFE DE PROYECTO	1	GLOBAL	18,000.00	18,000.00	1.2.	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	1	GLOBAL	16,000.00	16,000.00	1.3.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	GLOBAL	16,000.00	16,000.00	1.4.	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	GLOBAL	16,000.00	16,000.00	1.5.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	1	GLOBAL	10,000.00	10,000.00	1.6.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	1	GLOBAL	10,000.00	10,000.00	1.7.	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	1	GLOBAL	10,000.00	10,000.00	1.8.	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	1	GLOBAL	9,000.00	9,000.00	2	OTROS ESTUDIOS					2.1.	ESTUDIO DE CIRA	1	GLOBAL	3 962.50	3,962.50	2.2.	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	1	GLOBAL	3 600.00	3 600.00	2.3.	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	1	GLOBAL	3,000.00	3,000.00	3	SUBTOTAL				115,562.50	3.1.	GASTOS GENERALES	5%			5,778.13	3.2.	UTILIDAD	5%			5,778.13	4	SUBTOTAL 2				127,118.75		IMPUESTOS (IGV)	18%			22,881.38	<b>PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO</b>					<b>150,000.00</b>
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO																																																																																																																													
				UNITARIO	TOTAL																																																																																																																												
1	PERSONAL TECNICO																																																																																																																																
1.1.	JEFE DE PROYECTO	1	GLOBAL	18,000.00	18,000.00																																																																																																																												
1.2.	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	1	GLOBAL	16,000.00	16,000.00																																																																																																																												
1.3.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	GLOBAL	16,000.00	16,000.00																																																																																																																												
1.4.	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	GLOBAL	16,000.00	16,000.00																																																																																																																												
1.5.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	1	GLOBAL	10,000.00	10,000.00																																																																																																																												
1.6.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	1	GLOBAL	10,000.00	10,000.00																																																																																																																												
1.7.	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	1	GLOBAL	10,000.00	10,000.00																																																																																																																												
1.8.	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	1	GLOBAL	9,000.00	9,000.00																																																																																																																												
2	OTROS ESTUDIOS																																																																																																																																
2.1.	ESTUDIO DE CIRA	1	GLOBAL	3 962.50	3,962.50																																																																																																																												
2.2.	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	1	GLOBAL	3 600.00	3 600.00																																																																																																																												
2.3.	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	1	GLOBAL	3,000.00	3,000.00																																																																																																																												
3	SUBTOTAL				115,562.50																																																																																																																												
3.1.	GASTOS GENERALES	5%			5,778.13																																																																																																																												
3.2.	UTILIDAD	5%			5,778.13																																																																																																																												
4	SUBTOTAL 2				127,118.75																																																																																																																												
	IMPUESTOS (IGV)	18%			22,881.38																																																																																																																												
<b>PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO</b>					<b>150,000.00</b>																																																																																																																												
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">MONEDA</td> <td style="width: 20%;">Nuevos Soles</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%;">Dólares</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Otro:</td> <td style="width: 30%;">Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td colspan="6">SI 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MILCON 00/100)</td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>								MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	MONTO	SI 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MILCON 00/100)																																																																																																																	
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																											
MONTO	SI 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MILCON 00/100)																																																																																																																																
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>																																																																																																																																	
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		26/06/2024		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		28/06/2024																																																																																																																											
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO																																																																																																																											
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																	
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>				SI	NO X																																																																																																																												
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																	
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>				SI	NO X																																																																																																																												
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																																																	
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI	NO X																																																																																																																												
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																																																																	
																																																																																																																																	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																																																																																	