

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 30/10/2023 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | | | | | | |
| 1.3 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL NAZARENO-SECTOR 1 EN EL CENTRO POBLADO UCHUMAYO,DISTRITO DE UCHUMAYO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA " | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | - | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 65 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2578820 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | REQUERIMIENTO N° 0283-2023-HDTP-SGOPP-GDU/MDU | | Fecha de recepción | 20/10/2023 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | | NO | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | | NO | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | X | NO | | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA | Fecha de inicio de vigencia | 15/05/201 | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visa en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | |



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
|---------|-------------------------------------|

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Ortiz, Isidoro Miguel Ángel
Argentina Civil C. S. P. 79888
Av. Dr. Campaña N° 4, Pucallpa
P.O. 15 - Cód. 05-7-903408

Especialista en Transportes y Construcción
Especialista en Estructuras Metálicas
Analista de Obras Públicas y Privadas
Email: m. ortizangel@bolaneth.com

| DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROYECTO | | RECONSTRUCCION DEL SERVIDOR DE REPTILES (SERVIDOR) EN LAS TIERRAS LOCALES DEL ASISTENTE TECNICO EL SAGUAYO - SECTOR 1 EN EL CENTRO PUEBLO AGUAYO, TENDIENTE DE VENTANA DE LA FERIA DE JARDINES DEL SECTOR AGUAYO | | | | | | | |
| DISTRITO | | UCAYALI | | | | | | | |
| PROVINCIA | | PUCALLPA | | | | | | | |
| SEPARAMENTO AREOLA | | 100 días calendario | | | | | | | |
| PLAZO | | 100 días calendario | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | 3,000.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL | | | | | | | | | |

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

| DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------|---------|--------|-----------|-------------------------|--|------------|
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL HAZARENO - SECTOR I EN EL CENTRO POBLADO UCHUMAYO, DISTRITO DE UCHUMAYO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | | | | | | | | | |
| PROYECTO | | | | | | | | | |
| DISTRITO: | | UCHUMAYO | | | | | | | |
| PROVINCIA: | | AREQUIPA | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO: | | AREQUIPA | | | | | | | |
| PLAZO: | | 150 días calendario | | | | | | | |
| A. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL | | COSTO DIRECTO | | | | | 3,910,122.00 | | |
| CODIGO | DESCRIPCION | Unidad | Personas | % Part. | Tiempo | Sub Total | PARCIAL | | |
| 01 | SUPERVISOR DE OBRA | mes | 1.00 | 100% | 5.00 | 6,000.00 | 30,000.00 | | |
| 02 | ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO | mes | 1.00 | 50% | 5.00 | 3,500.00 | 8,750.00 | | |
| 03 | ESPECIALISTA AMBIENTAL | mes | 1.00 | 50% | 5.00 | 3,500.00 | 8,750.00 | | |
| 04 | Asistente de supervisión | mes | 1.00 | 100% | 5.00 | 2,500.00 | 12,500.00 | | |
| B. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES | | | | | | | 1,948.00 | | |
| CODIGO | DESCRIPCION | Unidad | Cantidad | % Part. | Tiempo | Costo | PARCIAL | | |
| Bienes de consumo | | | | | | | | | |
| 01 | Impresos de Impresión (carluchos, etc) | Est | 2.00 | | 1.00 | 200.00 | 400.00 | | |
| 02 | Sellos personal administrativo | Est | 2.00 | | 1.00 | 50.00 | 100.00 | | |
| Materiales de escritorio | | | | | | | | | |
| 01 | Materiales de escritorio - papelería | Est | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 400.00 | 400.00 | | |
| Implementos de seguridad personal profesional y/o técnico | | | | | | | | | |
| 01 | Casco de seguridad | Und | 4.00 | | 1.00 | 25.00 | 100.00 | | |
| 02 | Chaleco de seguridad | Und | 4.00 | | 1.00 | 35.00 | 140.00 | | |
| 03 | Zapatos de seguridad | Und | 4.00 | | 1.00 | 150.00 | 600.00 | | |
| 04 | Gloves de seguridad | Und | 4.00 | | 1.00 | 15.00 | 60.00 | | |
| 05 | Lintas de seguridad | Und | 4.00 | | 1.00 | 10.00 | 40.00 | | |
| 06 | Mascarillas antipolvo | Und | 4.00 | | 1.00 | 30.00 | 120.00 | | |
| C. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS | | | | | | | 12,500.00 | | |
| CODIGO | DESCRIPCION | Unidad | Cantidad | % Part. | Tiempo | Costo | PARCIAL | | |
| Alquiler de Bienes Muebles | | | | | | | | | |
| 01 | Alquiler de camioneta 4x4 | mes | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 2,500.00 | 12,500.00 | | |
| Combustible | | | | | | | | | |
| 02 | Combustible | gln | 150.00 | 1.00 | 5.00 | 73.00 | 9,750.00 | | |
| Varios | | | | | | | | | |
| 02 | retornos basicos | mes | 5.00 | | | 300.00 | 1,500.00 | | |
| 03 | retornos referentes hacia la obra | gln | 5.00 | | | 400.00 | 2,000.00 | | |
| 04 | Otros gastos | gln | 1.00 | | | 119.26 | 119.26 | | |
| | | | | | | | Sub Total | | 22,959.26 |
| | | | | | | | GASTOS GENERALES (8.8%) | | 2,032.23 |
| | | | | | | | UTILIDAD (1.8%) | | 4,123.81 |
| | | | | | | | SUB TOTAL | | 30,114.80 |
| | | | | | | | IGV | | 18,836.36 |
| | | | | | | | SUB PRESUPUESTO | | 22,476.83 |
| | | | | | | | UTILIZACION | | 5,497.43 |
| | | | | | | | PRESUPUESTO TOTAL | | 134,974.26 |

3.1.2

**VALOR REFERENCIAL
DE LA CONSULTORÍA
DE OBRA**

MONEDA

Nuevos
Soles

x

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

S/ 134,974.26 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 26/100 SOLES)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

| | | | | | | | |
|---|--|--------|----------|---------------|--------|-----------------------|------------|
| PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL MAZAREÑO - SECTOR 1 EN EL CENTRO POBLADO UCHUMAYO, DISTRITO DE UCHUMAYO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | | | | | | | |
| DISTRITO: UCHUMAYO | | | | | | | |
| PROVINCIA: AREQUIPA | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO: AREQUIPA | | | | | | | |
| PLAZO: 150 días calendario | | | | | | | |
| COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - PERSONAL | | | | COSTO DIRECTO | | 3,931,171.22 | |
| CODIGO | DESCRIPCION | Unidad | Personas | % Part. | Tiempo | Monto Mensual | PARCIAL |
| 01 | SUPERVISOR DE OBRA | mes | 1.00 | 100% | 5.00 | 6,000.00 | 30,000.00 |
| 02 | ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO | mes | 1.00 | 50% | 5.00 | 3,500.00 | 8,750.00 |
| 03 | ESPECIALISTA AMBIENTAL | mes | 1.00 | 50% | 5.00 | 3,500.00 | 8,750.00 |
| 04 | Asistente de supervisión | mes | 1.00 | 100% | 5.00 | 2,500.00 | 12,500.00 |
| COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - BIENES | | | | | | 1,942.00 | |
| CODIGO | DESCRIPCION | Unidad | Cantidad | % Part. | Tiempo | Costo | PARCIAL |
| | Bienes de consumo | | | | | | |
| 01 | Insumos de impresión (cartuchos, etc) | Est | 2.00 | | 1.00 | 200.00 | 400.00 |
| 02 | Sellos personal administrativo | Est | 2.00 | | 1.00 | 50.00 | 100.00 |
| | Materiales de escritorio | | | | | | |
| 01 | Materiales de escritorio - papelería | Est | 1.00 | 100 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| | Equipamiento de seguridad personal profesional y/o técnico | Unidad | Cantidad | | Tiempo | Costo | PARCIAL |
| 01 | Casco de seguridad | Und | 4.00 | | 1.00 | 25.00 | 100.00 |
| 02 | Chaleco de seguridad | Und | 4.00 | | 1.00 | 35.00 | 140.00 |
| 03 | Zapatos de seguridad | Und | 4.00 | | 1.00 | 150.00 | 600.00 |
| 04 | Guaantes de seguridad | Und | 4.00 | | 1.00 | 15.00 | 60.00 |
| 05 | Lentes de seguridad | Und | 4.00 | | 1.00 | 11.00 | 40.00 |
| 06 | Mascarilla antipolvo | Und | 4.00 | | 1.00 | 30.00 | 120.00 |
| COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - SERVICIOS | | | | | | 22,850.00 | |
| CODIGO | DESCRIPCION | Unidad | Cantidad | % Part. | Tiempo | Costo | PARCIAL |
| | Alquiler de Bienes Muebles | | | | | | |
| 01 | Alquiler de camioneta 4x4 | mes | 1.00 | 100 | 5.00 | 2,500.00 | 12,500.00 |
| 02 | Combustible | gln | 150.00 | 100 | 5.00 | 13.00 | 9,750.00 |
| | Varios | | | | | | 4,498.24 |
| 02 | recursos bancos | mes | 5.00 | | | 300.00 | 1,500.00 |
| 03 | estudios referentes hacia la obra | grb | 5.00 | | | 400.00 | 2,000.00 |
| 04 | Otros gastos | grb | 1.00 | | | 19,024.00 | 1,902.24 |
| | | | | | | Sub Total | 88,938.24 |
| | | | | | | GASTOS GENERALES @.8% | 7,115.06 |
| | | | | | | UTILIDAD 7.8% | 6,935.89 |
| | | | | | | SUB TOTAL | 103,989.19 |
| | | | | | | IGV | 18,130.34 |
| | | | | | | SUB PRESUPUESTO | 122,119.53 |
| | | | | | | LIQUIDACION | 13,477.43 |
| | | | | | | PRESUPUESTO TOTAL | 134,974.35 |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | | |
|---|---|------------|--|------------|
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 25/10/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 30/10/2023 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI X | NO | |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |

| | |
|----|--|
| 5. |  <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> |
|----|--|

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.