

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO CONSULTORIA DE OBRA

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/11/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA: "AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN CON CUI N° 2280275					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SI					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	VERSION 5 NUMERO 8					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2280275				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO 7-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	338-2024/GDTI/MDS	Fecha de recepción	22/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización					
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
CONSULTORIA DE OBRA

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento



INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 FUENTES IDENTIFICADAS

3.1.1	COTIZACIONES		SI	X	NO	
	SE REALIZO COTIZACION A CONSULTORES DEDICADOS AL RUBRO OBJETO DE LA CONVOCATORIA					
3.1.2	PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD		SI		NO	
	Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.					
3.1.3	PÁGINA WEB DEL SEACE		SI		NO	
	Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.					
3.1.4	ESTRUCTURA DE COSTOS					
	DEL PROVEEDOR					
	Nº Item					
	DE LA ENTIDAD					
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos				
	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO					
3.1.5	[CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS		SI		NO	
	Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.					

3.2 CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL

NO CORRESPONDE

3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 50,234.14 (Cincuenta mil doscientos treinta y cuatro con 14/100 soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
CONSULTORIA DE OBRA

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO EXPEDIENTE DE SALDO DEL PROYECTO: "AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN"

Sub Total S/. 1,004,682.86
Gasto Generales De Supervision S/. 50,234.14 % S.T. 5,000000
Plazo de Ejecución: 3 Meses

01.00.00	GASTOS GENERALES FIJOS						
ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	INCID.	COSTO	PARCIAL	TOTAL
01.00.00	GASTOS EN OFICINA CENTRAL						S/. 2.500,00
	Oficina de supervisión	mes	3,00	1,00	500	1500	
	Gastos Legales y Notariales	Glb	1,00	1,00	1000	1000	
	SUB TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						S/. 2.500,00
02.00.00	GASTOS GENERALES VARIABLES						
ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	INCID.	COSTO	PARCIAL	TOTAL
02.01.00	GASTOS DIRECCION TECNICA Y ADMINIS						
	Personal Profesional						S/. 28.500,00
	Ingeniero Supervisor Obra	Mes	3,00	1,00	6500,00	19.500,00	
	Asistente de Supervisor Obra	Mes	3,00	1,00	3000,00	9.000,00	
02.02.00	Alquiler y Servicios						S/. 1.800,00
	Ploteo de Planos y fotocopias	Glb	1,00	1,00	1800,00	1.800,00	
02.03.00	Utiles de Oficina y Mobiliarios						S/. 4.546,12
	Utiles de Escritorio	Mes	3,00	1,00	1000,00	3.000,00	
	Mobiliario	gbf	1,00	1,00	1000,00	1.000,00	
	Otros	gbf	1,00	1,00	546,12	546,12	
02.04.00	Otros						S/. 1.355,07
	IMPLENTOS DE SEGURIDAD	Glb	1,00	1,00	800,00	800,00	
	PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO	Und.	3,00	1,00	12,71	114,39	
	DISEÑO DE MEZCLAS	Und.	2,00	1,00	169,49	338,98	
	DENSIDAD DE CAMPO	Und.	2,00	1,00	50,85	101,70	
	SUB TOTAL GASTOS GENERALES						S/. 36.201,19
	TOTAL GASTOS SUPERVISION						S/. 38.701,19
	UTILIDAD (10%)						S/. 3.870,12
	SUB TOTAL						S/. 42.571,31
	IGV (18%)						S/. 7.662,84
	COSTO TOTAL						S/. 50.234,14

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	22/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	25/11/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X	NO	
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.</i>			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI X	NO	
	<i>oferta tecnica: Experiencia del postor, metodologia propuesta. Oferta economica: precio.</i>			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

5.	<p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA HUANCAYO - JUNIN</p>  <p style="text-align: center;">JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y GESTIÓN PATRIMONIAL</p>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.