


FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)										
1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		10/10/2023							
1.2	ÁREA USUARIA		DIVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EVALUACION							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE KARHUA, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN									
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		26							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2313387				
Documento que declaró la viabilidad			INFORME TECNICO N° 04-2017-UF/RRN							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO										
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		PEDIDO SE SERVICIO N° 847		Fecha de recepción		25/07/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		-----		De oficio		-----	
			Fecha de la tercera versión		-----		De oficio		-----	
			Fecha de la cuarta versión		-----		De oficio		-----	
			Fecha de la quinta versión		-----		De oficio		-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X		NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización		-----		Fecha de aprobación		-----	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-----		Fecha de inicio de vigencia		-----	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
Consignar una síntesis de las observaciones										
Consignar una síntesis de las observaciones										

FORMATO																																																																																																																																															
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																															
<div>Consignar una síntesis de las observaciones</div>																																																																																																																																															
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																															
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																								
<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>																																																																																																																																															
<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>																																																																																																																																															
<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>																																																																																																																																															
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																															
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																														
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																															
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																															
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																															
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																															
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																														
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>DESCRIPCION</th><th>CANT.</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>TIEMPO (MESES)</th><th>PRECIO UNITARIO (\$)</th><th>TOTAL (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">1</td><td>PERSONAL CLAVE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Jefe de Proyecto</td><td>1</td><td>Profesional</td><td>4</td><td>8500</td><td>34000.00</td></tr><tr><td>Especialista en Hidrología y/o hidráulica</td><td>1</td><td>Profesional</td><td>1</td><td>7000</td><td>7000.00</td></tr><tr><td>Especialista geología y geotécnica</td><td>1</td><td>Profesional</td><td>1</td><td>7000</td><td>7000.00</td></tr><tr><td>Especialista en Agrología</td><td>1</td><td>Profesional</td><td>1</td><td>7000</td><td>7000.00</td></tr><tr><td colspan="6">SUB TOTAL \$/</td><td>55,000.00</td></tr><tr><td rowspan="7">2</td><td>ESTUDIOS BASE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estudio Topográfico y puntos geodésicos</td><td>1</td><td>Servicio</td><td></td><td>8,500</td><td>8,500.00</td></tr><tr><td>Estudio de mecánica de suelos</td><td>1</td><td>Servicio</td><td></td><td>7,875</td><td>7,875.00</td></tr><tr><td>Estudio social</td><td>1</td><td>Servicio</td><td></td><td>5,000</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>Licencia de uso de agua</td><td>1</td><td>Trámite</td><td></td><td>818</td><td>817.84</td></tr><tr><td>Trámite CIRTA</td><td>1</td><td>Trámite</td><td></td><td>6,000</td><td>6,000.00</td></tr><tr><td>Servicio trámite RGA</td><td>1</td><td>Trámite</td><td></td><td>7,500</td><td>7,500.00</td></tr><tr><td colspan="6">SUB TOTAL \$/</td><td>35,692.84</td></tr><tr><td colspan="6">SUB TOTAL \$/</td><td>90,692.84</td></tr><tr><td rowspan="4">3</td><td>Gastos Generales (8%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7,255.43</td></tr><tr><td>Utilidad (6%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,441.57</td></tr><tr><td colspan="6">SUB TOTAL \$/</td><td>103,389.83</td></tr><tr><td colspan="6">Impuestos (18%)</td><td>18,610.17</td></tr><tr><td colspan="6">PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE FICHA TECNICA</td><td>122,000.00</td></tr></tbody></table>									DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)	1	PERSONAL CLAVE						Jefe de Proyecto	1	Profesional	4	8500	34000.00	Especialista en Hidrología y/o hidráulica	1	Profesional	1	7000	7000.00	Especialista geología y geotécnica	1	Profesional	1	7000	7000.00	Especialista en Agrología	1	Profesional	1	7000	7000.00	SUB TOTAL \$/						55,000.00	2	ESTUDIOS BASE						Estudio Topográfico y puntos geodésicos	1	Servicio		8,500	8,500.00	Estudio de mecánica de suelos	1	Servicio		7,875	7,875.00	Estudio social	1	Servicio		5,000	5,000.00	Licencia de uso de agua	1	Trámite		818	817.84	Trámite CIRTA	1	Trámite		6,000	6,000.00	Servicio trámite RGA	1	Trámite		7,500	7,500.00	SUB TOTAL \$/						35,692.84	SUB TOTAL \$/						90,692.84	3	Gastos Generales (8%)					7,255.43	Utilidad (6%)					5,441.57	SUB TOTAL \$/						103,389.83	Impuestos (18%)						18,610.17	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE FICHA TECNICA						122,000.00
	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)																																																																																																																																									
1	PERSONAL CLAVE																																																																																																																																														
	Jefe de Proyecto	1	Profesional	4	8500	34000.00																																																																																																																																									
	Especialista en Hidrología y/o hidráulica	1	Profesional	1	7000	7000.00																																																																																																																																									
	Especialista geología y geotécnica	1	Profesional	1	7000	7000.00																																																																																																																																									
	Especialista en Agrología	1	Profesional	1	7000	7000.00																																																																																																																																									
SUB TOTAL \$/						55,000.00																																																																																																																																									
2	ESTUDIOS BASE																																																																																																																																														
	Estudio Topográfico y puntos geodésicos	1	Servicio		8,500	8,500.00																																																																																																																																									
	Estudio de mecánica de suelos	1	Servicio		7,875	7,875.00																																																																																																																																									
	Estudio social	1	Servicio		5,000	5,000.00																																																																																																																																									
	Licencia de uso de agua	1	Trámite		818	817.84																																																																																																																																									
	Trámite CIRTA	1	Trámite		6,000	6,000.00																																																																																																																																									
	Servicio trámite RGA	1	Trámite		7,500	7,500.00																																																																																																																																									
SUB TOTAL \$/						35,692.84																																																																																																																																									
SUB TOTAL \$/						90,692.84																																																																																																																																									
3	Gastos Generales (8%)					7,255.43																																																																																																																																									
	Utilidad (6%)					5,441.57																																																																																																																																									
	SUB TOTAL \$/						103,389.83																																																																																																																																								
	Impuestos (18%)						18,610.17																																																																																																																																								
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE FICHA TECNICA						122,000.00																																																																																																																																									
<div>WALTER RAUL HUAYUGO LOPEZ INGENIERO AGRICOLA Reg. CIP. N° 125535</div>																																																																																																																																															

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)
1	PERSONAL CLAVE					
	Jefe de Proyecto	1	Profesional	4	8000	32000.00
	Especialista en Hidrologia y/o hidraulica	1	Profesional	1	7000	7000.00
	Especialista geologia y geotecnica	1	Profesional	1	7000	7000.00
	Especialista en Agrologia	1	Profesional	1	7000	7000.00
	SUB TOTAL \$/					53,000.00
2	ESTUDIOS BASE					
	Estudio Topografico y puntos geodesicos	1	Servicio		7,600	7,600.00
	Estudio de mecanica de suelos	1	Servicio		7,875	7,875.00
	Estudio social	1	Servicio		5,000	5,000.00
	Licencia de uso de agua	1	Tramite		1,000	1,000.00
	Tramite CJRA	1	Tramite		5,000	5,000.00
	Servicio tramite IGA	1	Tramite		7,165	7,164.91
	Otros (analisis agua suelo, Cad, etc)	1	Servicio		10,000	10,000.00
	SUB TOTAL \$/					43,639.91
	SUB TOTAL \$/					96,639.91
3	Gastos Generales (5%)					7,731.19
	Utilidad (6%)					5,798.39
	SUB TOTAL \$/					110,169.49
	Impuestos (18%)					19,830.51
	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE FICHA TECNICA					130,000.00



ING. CARLOS M. GARCIA, P.Eng.
REG. C. 133615

	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)
1	PERSONAL CLAVE					
	Jefe de Proyecto	1	Profesional	4	7500	30000.00
	Especialista en Hidrologia y/o hidraulica	1	Profesional	1	6500	6500.00
	Especialista geologia y geotecnica	1	Profesional	1	6500	6500.00
	Especialista en Agrologia	1	Profesional	1	6500	6500.00
	SUB TOTAL \$/					49,500.00
2	ESTUDIOS BASE					
	Estudio Topografico y puntos geodesicos	1	Servicio		8,500	8,500.00
	Estudio de mecanica de suelos	1	Servicio		7,789	7,789.15
	Estudio social	1	Servicio		5,000	5,000.00
	Licencia de uso de agua	1	Tramite		900	900.00
	Tramite CJRA	1	Tramite		6,300	6,300.00
	Servicio tramite IGA	1	Tramite		7,500	7,500.00
	SUB TOTAL \$/					35,989.15
	SUB TOTAL \$/					85,489.15
3	Gastos Generales (8%)					6,839.13
	Utilidad (6%)					5,129.35
	SUB TOTAL \$/					97,457.63
	Impuestos (18%)					17,542.37
	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE FICHA TECNICA					115,000.00

Yennifer V. Garcia Castillo
REG. C. 133615

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

11. ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADOS.

	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNITARIO (S/)	TOTAL (S/)
1	PERSONAL CLAVE					
	Jefe de Proyecto	1	Profesional	3	6226.52	6226.52
	Especialista en Hidrologia y/o hidráulica	1	Profesional	1	6226.52	6226.52
	Especialista geología y geotécnica	1	Profesional	1	6226.52	6226.52
	Especialista en Agrologia	1	Profesional	1	6226.52	6226.52
	SUB TOTAL S/					37,359.52
2	ESTUDIOS BASE					
	Estudio Topográfico y puntos geodésicos	1	Servicio		7,500.00	7,500.00
	Estudio de mecánica de suelos	1	Servicio		7,875.00	7875.00
	Estudio social	1	Servicio		2,000.00	2,000.00
	Licencia de uso de agua	1	Trámite		500.00	500.00
	Trámite CIRA	1	Trámite		1,651.90	1,651.90
	Servicio trámite IGA	1	Trámite		350.00	350.00
	SUB TOTAL S/					19,876.90
	SUB TOTAL S/					57,236.00
3	Gastos Generales (8%)					4,548.88
	Utilidad (6%)					3,434.16
	SUB TOTAL S/					65,249.04
	Impuestos (18%)					11,744.83
	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE FICHA TECNICA					76,994.00

(Setenta y seis mil novecientos noventa y cuatro con 00/100 soles)



3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	122,333.33 (CIENTO VEINTI DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 33/100) SOLES					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/10/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	PROVEEDORES CON 1).- RUC N° 10206596592. 2).- RUC N° 10421283104. 3).- RUC N° 10430534462			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LUEGO SERAN PLASMADOS EN LAS BASES INTERGRADAS			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	X	NO
	SE DEBERA CONSIDERAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN EL PEDIDO DE SERVICIO PARA LUEGO SER PLASMADOS EN LAS BASES.			

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS	
(SERVICIOS)	
5.	<div><div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURAHUASI</div></div><div><div>CPC. Edison Huamani Bustinza JEFE UNIDAD DE LOGISTICA</div></div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	