

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA: REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) LOS ALIMENTADORES CO-02, CO-05, SI-01, SI-03 DE LOS DISTRITOS DE SAN PABLO Y SICUANI DE LA PROVINCIA DE CANCHIS Y EL DISTRITO DE CUSIPATA, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Mejorar el portafolio de proyectos						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	CP-051-2025-ELSE						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2662552					
		Documento que declaró la viabilidad	Formato N° 07-C					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo N° GP-504-2025		Fecha de recepción	7/03/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	18/03/2025	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	21/03/2025	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3	3	Correo corporativo	13/03/2025			
	<i>Falta definir consultor o precisar los términos adecuados para cada caso.          Existe incongruencia en el plazo de prestación, en los TDR indica 360 días, sin embargo en la estructura señala 380 días.          Se duplica la penalidad Nro 5 con la 15 del cuadro de penalidades.</i>							

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b>								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
<b>2.9</b>	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3	3	Correo corporativo	18/03/2025 21/03/2025			
	Precisó en cada caso el término de contratista o supervisor, en lugar de consultor. Corrigió el plazo de prestación con 380 días, incluye 20 días de recepción de obra. Se suprimió la penalidad Nro 15 del cuadro de penalidades.							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Precisó en cada caso el término de contratista o supervisor, en lugar de consultor. Se precisó el plazo de prestación con 380 días, incluye 20 días de recepción de obra. Se suprimió la penalidad duplicada Nro 15 del cuadro de penalidades.						
<b>3.</b>	<b>INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1</b>	<b>SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1</b>	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
	<b>DEL PROVEEDOR</b>							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	<b>DE LA ENTIDAD</b>							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)**

ítem	Descripción	Tarifa diaria S/.	N° de días (Periodo de Ejecución)	Parcial	N° de días (Periodo de Recepción de Obra)	Parcial
1	Ingeniero Supervisor	641.17	360.00	230,820.72	20.00	12,823.37
2	Técnico de Apoyo	290.71	360.00	104,655.12	20.00	5,814.17
3	Chofer	199.85	360.00	71,945.52	20.00	3,996.97
4	Vehículo	214.94	360.00	77,379.96	20.00	4,298.89
5	Oficina	40.74	360.00	14,667.48	20.00	814.86
	<b>Sub Total S/.</b>			<b>499,468.80</b>	<b>Sub Total S/.</b>	<b>27,748.27</b>
6	Liquidación de Obra				GLOBAL	10,180.64
					<b>TOTAL S/.</b>	<b>537,397.71</b>

  

I. SUPERVISION DE OBRA	
<b>1</b>	<b>Ingeniero Supervisor</b>
	Salario Neto Mensual 9,000.00
	EPP's (Equipos de Protección Personal (incl. Zapato dieléctrico, pantalón, camisa, casaca, casco e implementación COVID-19)) 619.00
	Seguros y Otros (CTS, AFP, SCTR, Vacaciones, Gratificaciones, etc.) 3,600.00
	Viáticos y estadía 1,600.00
	<b>Costo directo 14,819.00</b>
	Gastos Generales y Utilidades 1,481.90
	<b>Sub Total 16,300.90</b>
	IGV 2,934.16
	<b>Tarifa mensual S/.</b> 19,235.06
	<b>Tarifa diaria S/.</b> 641.17
<b>2</b>	<b>Técnico de Apoyo</b>
	Salario Neto Mensual 3,500.00
	EPP's (Equipos de Protección Personal (incl. Zapato dieléctrico, pantalón, camisa, casaca, casco e implementación COVID-19)) 619.00
	Seguros y Otros (CTS, AFP, SCTR, Vacaciones, Gratificaciones, etc.) 1,400.00
	Viáticos y estadía 1,200.00
	<b>Costo directo 6,719.00</b>
	Gastos Generales y Utilidades 671.90
	<b>Sub Total 7,390.90</b>
	IGV 1,330.36
	<b>Tarifa mensual S/.</b> 8,721.26
	<b>Tarifa diaria S/.</b> 290.71
<b>3</b>	<b>Chofer</b>
	Salario Neto Mensual 2,000.00
	EPP's (Equipos de Protección Personal (incl. Zapato dieléctrico, pantalón, camisa, casaca, casco e implementación COVID-19)) 619.00
	Seguros y Otros (CTS, AFP, SCTR, Vacaciones, Gratificaciones, etc.) 800.00
	Viáticos y estadía 1,200.00
	<b>Costo directo 4,619.00</b>
	Gastos Generales y Utilidades 461.90
	<b>Sub Total 5,080.90</b>
	IGV 914.56
	<b>Tarifa mensual S/.</b> 5,995.46
	<b>Tarifa diaria S/.</b> 199.85

  

4 Vehículo incluye combustible	
	Alquiler 2,500.00
	Seguros 67.90
	Mantenimiento 600.00
	Combustible 1,800.00
	<b>Costo directo 4,967.90</b>
	Gastos Generales y Utilidades 496.79
	<b>Sub Total 5,464.69</b>
	IGV 983.64
	<b>Tarifa mensual S/.</b> 6,448.33
	<b>Tarifa diaria S/.</b> 214.94
<b>5</b>	<b>Oficina incluye equipo de ofimática y servicios</b>
	Alquiler 450.00
	Equipo de Ofimática 291.67
	Servicios (Agua, luz, internet, teléfono) 200.00
	<b>Costo directo 941.67</b>
	Gastos Generales y Utilidades 94.17
	<b>Sub Total 1,035.84</b>
	IGV 186.45
	<b>Tarifa mensual S/.</b> 1,222.29
	<b>Tarifa diaria S/.</b> 40.74
<b>6</b>	<b>Liquidación de Obra</b>
	Salario Neto Mensual 4,500.00
	EPP's 43.33
	Seguros y Otros (CTS, AFP, SCTR, Vacaciones, Gratificaciones, etc.) 1,800.00
	Equipo y Materiales de Ofimática 1,500.00
	<b>Costo directo 7,843.33</b>
	Gastos Generales y Utilidades 784.33
	<b>Sub Total 8,627.66</b>
	IGV 1,552.98
	<b>Total 10,180.64</b>

**3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA**

MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 601,031.67 (seiscientos un mil treinta y uno con 67/100 soles)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

SUPERVISION DE OBRA	
Descripción	COSTOS S/
Costo directo	34,482.27
Gastos Generales y utilidades	4,369.01
sub total	38,851.28
IGV	6,993.23
Tarifa mensual	45,844.51
Tarifa diaria	1,528.15

LIQUIDACION DE OBRA	
Descripción	COSTOS S/
Costo directo	15,667.94
Gastos Generales y utilidades	1,564.83
sub total	17,232.77
IGV	3,101.90
Total	20,334.67

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>				
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				