

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/03/2024				
1.2 ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA				
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO ADQUISICION DE EQUIPO NO DEPORTIVO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL (LA) ESTADIO ENRIQUE TORRES BELON DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO .				
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC	88				
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Marcar una de las opciones	SI	X	NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Codigo SNIP	2555837	Documento que declaro la viabilidad conforme al Sistema Nacional de Inversion Publica		
	NIVEL DE ESTUDIO DE PRE INVERSION	Elaborado por:		Aprobado por:	
		Documento de aprobacion:		Fecha de aprobacion:	



2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

2.1 SEÑALAR COMO SE REALIZARA LA CONTRATACION	TOTAL	X	ETAPA		TRAMO	
	Indicar el sustento tecnico que motivo la contratacion por etapa o tramo					
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	

2.4 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCION	90 DIAS CALENDARIOS
---	--------------------	---------------------



RELACION DE EQUIPO MINIMO Y CARACTERISTICAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1	MOTONIVELADORA DE 125 HP (MINIMO)	01
2	Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 101-135 HP 10-12 TN	01
3	Camion Volquete de 15 M3	01
4	Camion Cisterna 4X2 (AGUA) 122 HP (MINIMO)1500GL MINIMO	01
5	Mezcladora de concreto 11p3	01
6	Vibrador de concreto 4 hp	01
7	Compactador tipo canguro 4HP	02
8	Nivel TOPOGRAFICO	01
9	Estacion Total	01
10	MAQUINA CEPILLADORA PARA CESPED	01

RELACION DE PERSONAL

Ing. Residente de Obra

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)						
		<u>PERFIL MINIMO DEL PERSONAL</u>				
		Ing. Residente de Obra. Ingeniero Civil y/o Arquitecto				
		<u>OTROS</u>				
2.5 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		TIPOS DE ADELANTO	ADELANTO DIRECTO	10%	ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS	20%
		OTROS				
2.6 FUENTES DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM						
Indicar y sustentar las fuentes de informacion que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo minimo y al perfil minimo del personal.						
2.7 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO						
Teniendo en cuenta las fuentes de informacion que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Tecnico.						
Sobre la fuente de informacion N° 1		COTIZACIONES A EMPRESAS DEDICADAS AL RUBRO				
Sobre la fuente de informacion N° 2		ESTRUCTURA DE COSTOS				
Sobre la fuente de informacion N° 3		EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA				
2.8 ELABORACION Y APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO		EXPEDIENTE TECNICO	Elaborado por:		Aprobado por:	
			Documento de aprobacion:		Fecha de aprobacion:	
2.9 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicacion con la cual se remito las observaciones a la dependencia responsable de la elaboracion del expediente tecnico y/o consultor			Fecha de remision de la comunicacion	
2.10 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicacion con la cual se remito las observaciones a la dependencia responsable de la elaboracion del expediente tecnico y/o consultor			Fecha de remision de la comunicacion	
2.11 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TECNICO						
N° Item	SE ACTUALIZO LOS COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO SEGÚN RESOLUCION N° 282 EN FECHA 10/08/2023					
2.12 ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA		Marcar una de las opciones	SI	X	NO	
		EXPEDIENTE TECNICO	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION	SI	Aprobado por:	
			Documento de aprobacion:	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 282-2023-GRI-GR-PUNO	Fecha de aprobacion:	10/08/2023

FORMATO																					
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																					
3 INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL																					
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #f2f2f2;">PRESUPUESTO BASE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">COSTO DIRECTO</td> <td style="width: 50%;">S/. 2,184004.24</td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES (4.50 %)</td> <td>S/. 98280.19</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD (5.00 %)</td> <td>S/. 109200.21</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td>S/. 2391484.64</td> </tr> <tr> <td>IGV 18%</td> <td>: S/. 430467.24</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA</td> <td>S/. 2'821,951.88</td> </tr> </tbody> </table>								PRESUPUESTO BASE		COSTO DIRECTO	S/. 2,184004.24	GASTOS GENERALES (4.50 %)	S/. 98280.19	UTILIDAD (5.00 %)	S/. 109200.21	SUB TOTAL	S/. 2391484.64	IGV 18%	: S/. 430467.24	PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA	S/. 2'821,951.88
PRESUPUESTO BASE																					
COSTO DIRECTO	S/. 2,184004.24																				
GASTOS GENERALES (4.50 %)	S/. 98280.19																				
UTILIDAD (5.00 %)	S/. 109200.21																				
SUB TOTAL	S/. 2391484.64																				
IGV 18%	: S/. 430467.24																				
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA	S/. 2'821,951.88																				
3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES																					
Se adjunta el link del expediente tecnico en las bases																					
3.3 VALOR REFERENCIAL																					
	MONEDA	Nuevos Soles	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda														
	MONTO	S/. 2'821,951.88																			
4 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO																					
4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM																					
				SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO															
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM, de lo contrario indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.																					
4.2 SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION (aplicable para LP, AS y Derivada de LP)																					
				SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO															
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.																					
4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION																					
				SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>														
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																					
5																					
 GOBIERNO REGIONAL PUNO  CPC Edwin G. Mamani Apaza PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTRATACION																					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																					