

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20532303932	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA PASCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA PASCO E.I.R.L.	Hora de envío :	10:29:41

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

obras similares: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimento rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles)) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones. Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. . En ese sentido solicitamos acoger nuestra observación y se permitan también que agregue la palabra mejoramiento de camino vecinal en la carretera, por lo cual tiene similitud con la obra que es mejoramiento de camino vecinal, a fin de fomentar la pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.4 **Literal:** B **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

literal a del artículo 2 de la Ley 30225, principio de Libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA POR EL POSOTOR SE INDICA QUE SE HA DEFINIDO LAS OBRAS SIMILARES DE ACUERDO A LA FCIHA DE HOMOLOGACION APROBADO MEDIANTE Resolución Ministerial N.º 146-2021-VIVIENDA, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2021

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20532303932	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA PASCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA PASCO E.I.R.L.	Hora de envío :	10:29:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se observa el Anexo 06, ya que han conservado todos los modelos establecidos en las bases aprobadas por el OSCE, por lo que se solicita al comité de selección suprimir los Anexos 06 que no corresponden, y solo preservar el correcto con la finalidad de no inducir a error a los potenciales postores

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad del artículo 2 de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA HECHA POR EL POSTOR SE ESTARA RETIRANDO LOS DEMAS ANEXOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20532303932	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA PASCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA PASCO E.I.R.L.	Hora de envío :	10:29:41

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se consulta y solicita al comité de selección adjuntar en la etapa de Integración de las Bases el presupuesto de ejecución de obra en archivo de Excel, dado que, el presupuesto está publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual no es legible y también dificulta para el cálculo y elaboración de la oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, c) TRANSPARENCIA b) Igualdad de trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA HECHA POR EL POSTOR SE ESTARA VOLVIENDO A ESCANEAR EL PRESUPUESTO Y SE PUBLICARA CONJUNTAMENTE CON LAS BASES INTEGRADAS, YA QUE NO SE CUENTA CON EL ARCHIVO EN VERSION EN EXEL EN VERSION DIGITAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20317137061	Fecha de envío :	14/04/2024
Nombre o Razón social :	R.H. INGENIEROS E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	21:33:48

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

solicitamos al comite considerar como obras similares a mantenimiento y/o mejoramiento de carreteras y/o caminos vecinales ya que la obra tiene la denominacion de MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA POR EL POSOTOR SE INDICA QUE SE HA DEFINIDO LAS OBRAS SIMILARES DE ACUERDO A LA FCIHA DE HOMOLOGACION APROBADO MEDIANTE Resolución Ministerial N.º 146-2021-VIVIENDA, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2021

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20605294031	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CONSULTORIA SERVICIOS GENERALES ESJHONMI S.R.L.	Hora de envío :	21:53:42

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE DENUNCIA SEÑORES QUE EXTRAÑAMENTE A LAS EMPRESAS QUE SE HAN PRESENTADO EN PROCESOS ANTERIORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA SE LES ESTA DENUNCIANDO ANTE EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA SU INHABILITACION COMO PROVEEDOR DEL ESTADO POR LA PRESENTACION DE INFORMACION FALSA O INEXACTA EN OTRAS ENTIDADES. ES CDECIR USTEDES ESTAN ENVIANDO INVESTIGAR A LAS EMPRESAS PARA LUEGO INHABILITARLAS, ESTO LO ESTAN HACIENDO EN CONTRA DE LAS EM´PRESAS QUE SE HAN PRESENTADO ANTES INDEPENDIENTEMENTE QUE HAYAN APELADO O NO Y ESO ES IR EN CONTRA DE LOS PRNCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, POR LO QUE SOLIICTO QUE DEJEN DE HACER ESO YA QUE COORDINARE CON LOS GERENTES DE LAS EMPRESAS QUE VAN A SER DENUNCIADAS PARA TOMAR LAS ACCIONES EN CONTRA DE LA ENTIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 1.2 Literal: 0 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO ENUNCIADO SE INDICA QUE NO ES UNA CONSULTO U OBSERVACION, YA QUE EN ESTA ETAPA SE REALIZAN CONSULTAS U OBSERVACIONES A LAS BASES NO SE HACEN NO MAS ENUNCIADOS QUE NO CORRESPONDEN POR LO QUE EL COMITE NO PUEDE EMITIR NINGUN PRONUNCIAMIENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20605294031	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CONSULTORIA SERVICIOS GENERALES ESJHONMI S.R.L.	Hora de envío :	21:53:42

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EL LIMITE INFERIOR CONSIGNADO EN LAS BASES, EL CORRECTO IMPORTE ES DE 772,303.94, SE SOLICITA UNIFORMIZA EL IMPORTE EN NUMEROS Y EN LETRAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: 0 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la observación hecha por el postor se estará corrigiendo el error material al momento de la integración de las bases, debiendo quedar de la siguiente manera (772,303.95 (SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES CON 95/100 SOLES)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20605294031	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CONSULTORIA SERVICIOS GENERALES ESJHONMI S.R.L.	Hora de envío :	21:53:42

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

EN CUANTO AL EXPEDIENTE TECNICO SE OBSERVA QUE EL ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS NO ESTE DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N.º 012-2017-OSCE/CD, EN NINGUN EXTREMO SE CONSIGNA CUAL ES LA ASIGNACION DE RIESGOS EN EL CONTRATO DE EJECUCION. POR LO TANTO CORRESPONDE DECLARAR LA NULIDAD DEL PROCEDIMEITNO DE SELECCION YA QUE NO SE LE HA BRINDADO LA OPORTUNIDAD A LOS PARTICIPANTES DE OBSERVAR O CONSULTAR SOBRE EL ASPECTO DE ASIGNACION DE RIESGOS. ADICIONALMENTE SOLICITO EL INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN CONTRA DE LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES CUYO RESULTADO ES LA INHABILITACION DEL EJERCICIO DE CARGO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.11 Literal: 0 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OBSERVACION HECHA POR EL POSTOR SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION Y SE ESTARA VOLVIENDO A CARGAR AL MOMENTO DE LA INTEGRACION DE LAS BASES EL ESTUDIO DE RIESGO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20605294031	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CONSULTORIA SERVICIOS GENERALES ESJHONMI S.R.L.	Hora de envío :	21:53:42

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

EN CUANTO AL EXPEDIENTE TECNICO, SE OBSERVA QUE NO SE HAYA CONSIGNADO EL SUSTENTO DEL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA, IMPORTE QUE ES CONSIDERADO EN LA LISTA DE PRECIOS DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUNTAR ESTE SUSTENTO EN LA ETAPA DE INTEGRACION DE BASES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.11 Literal: 0 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA HECHA POR EL POSTOR SE ESTARA ADJUTNANDO AL MOMENTO DE LA INTEGRACION DE LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20605294031	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CONSULTORIA SERVICIOS GENERALES ESJHONMI S.R.L.	Hora de envío :	21:53:42

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

EN CUANTO AL EXPEDIENTE TECNICO, SE CONSULTA CUAL ES LA FECHA DE DETRMINACION DEL PRESUPUESTO, SE SOLICITA DAR EL DIA MES Y AÑO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.11 Literal: 0 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA HECHA SE ACLARA QUE ES 18 DE DICIEMBRE DE 2023.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20605294031	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CONSULTORIA SERVICIOS GENERALES ESJHONMI S.R.L.	Hora de envío :	21:53:42

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

EN CUANTO AL EXPEDIENTE TECNICO, SE OBSERVA QUE NO SE ADJUNTEN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS SUBPARTIDAS, POR LO TANTO SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUNTAR LO OBSERVADO CON OCASIÓN DE LA INTEGRACION DE BASES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.11 Literal: 0 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OBSERVACION HECHA POR EL POSTOR SE ESTARA VOLVIENDO A PUBLICAR AL MOMENTO DE INTEGRAR LAS BASES, EL ANALISIS DE COSTO UNITARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20605294031	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CONSULTORIA SERVICIOS GENERALES ESJHONMI S.R.L.	Hora de envío :	21:53:42

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PUBLICADOS NO CORRESPONDAN A LOS PRECIOS QUE SE CONSIGNAN EN LA ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO. SE SOLICITA ADJUNTAR ESTE DOCUMENTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.11 Literal: 0 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OBSERVACION HECHA POR EL POSTOR SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ESTARA VOLVIENDO A PUBLICAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20605294031	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CONSULTORIA SERVICIOS GENERALES ESJHONMI S.R.L.	Hora de envío :	21:53:42

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

EN CUANTO AL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO, SE OBSERVA QUE LA DESCRIPCION NO COINCIDA CON LA DESCRIPCION QUE FIGURA EN LA RELACION DE INSUMOS, POR LO EXPUESTO SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN REFORMULAR LA DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS CONSIGNANDO LA DESCRIPCION QUE FIGURA EN EL EXPEDIENTE TECNICO PUBLICADO EN EL SEACE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 34 Literal: A1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OBSERVACION HECHA POR EL POSTOR NO SE ACOGE YA QUE SE HA CONSIDERADO COMO EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO AQUELLOS QUE TIENEN MAYOR INCIDENCIA DENTRO DEL PRESUPUESTO, Y SE HA VERIFICADO QUE LA DESCRIPCION COINCIDA CON LA LISTA DE INSUMOS. ASI MISMO SE INDICA QUE LOS POSTORES PUEDEN ACREDITAR EQUIPOS DE IGUAL O MAYOR CAPACIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20608134256	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELFRAN E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:35

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

EN CUANTO A LA BASE LEGAL SE OBSERVA QUE NO SE CONSIGNE LA NORMATIVA SOBRE EL PAGO A LA MANO DE OBRA QUE EJECUTARA LA OBRA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.12 Literal: 0 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OBSERVACION HECHA SE INDICA QUE LA MANO DE OBRA ESTA CALCULADO DE ACUERDO AL REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL, DENTRO DE LOS PERIODOS ESTABLECIDOS, DE ACUERDO A LA TABLA SALARIAL Y BENEFICIOS SOCIALES SEGUN REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20608134256	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELFRAN E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:35

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI EN EL ANEXO PROEMSA DE CONSORCIO DEBE DE IR SEÑALADO QUE UNO DE LOS INTEGRANTES SE COMPROMETE AL PAGO DE LOS OBREROS DE CONSTRUCCION CIVL o comprometerse también respecto a la responsabilidad de daños frente a terceros, o a actividades administrativas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: F Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA HECHA SE RECOMIENDA A LOS POSTORES QUE AL MOMENTO DE FORMULAR SU PROMESA DE CONSORCIO SE HAGA DE ACUERDO A LA DIRECTIVA DE CONSORCIOS VIGENTE APROBADOS POR EL OSCE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20608134256	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELFRAN E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:35

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:
CON RESPECTO AL ANEXO 6, EN CUANTO AL NUMERO DE ITEM SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI SERA VALIDO PONER ITEM UNICO O EL COMITÉ EXIGIRA ALGUNA DISPOSICION AL RESPECTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** G **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO A LA CONSULTA SE INDICA QUE SE SUPRIMIRA DE LAS BASES INTEGRADAS "ITEM"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20608134256	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELFRAN E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:35

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ANEXO 6, SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI SERA NECESARIO QUE SE CONSIGNE EL MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS, ESTO EN LA MEDIDA QUE EN EL ANEXO EN NINGUN EXTREMO SE PUEDE OBSERVAR QUE SE SOLICITE EL MONTO DE LA OFERTA EN LETRAS. SE SOLICITA SER OBJETIVOS EN SU ABSOLUCION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: G Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO ALA CONSULTA SE ACLARA QUE DENTRO DE LOS ANEXOS Y BASES ESTANDAR APROBADAS POR EL OSCE NO INDICA QUE LA OFERTA DEBE SER EXPRESADO EN NUMERO POR LO CUAL SE RECOMIENDA LLENAR EL ANEXO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20608134256	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELFRAN E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:35

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ANEXO 6, PARA CONSIGNAR DETERMINADO IMPORTE DE LOS GASTOS GENERALES SE CONSULTA SI EL IMPORTE DE LOS GASTOS GENERALES QUE SE CONSIGNA EN EL EXPEDIENTE TECNICO ESTAN DE ACUERDO A LOS COSTOS DE MERCADO, ESTA CONSULTA SE HACE PARA VER LA POSIBILIDAD DE VARIAR LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES. SE SOLICITA SER OBJETIVOS EN SU ABSOLUCION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: G Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA SE INDICA QUE LOS MONTOS CONSIGNADOS EN LOS GASTOS GENERALES HAN SIDO ELABORADOS SEGUN UN ESTUDIO DE MERCADO DENTRO DE LA ZONA EL MISMO QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA APROBADO, ASI MISMO SE INDICA QUE EL POSTOR ES RESPONSABLE DE LA OFERTA ECONOMICA QUE CONSIGNE AL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE SU OFERTA Y SERA RESPONSABLE DE MANTENERLA VIGENTE HASTA LA CULMINACION DE LA OBRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20608134256	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELFRAN E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:35

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ANEXO 6, SE CONSULTA SI LOS CALCULOS SE HACEN EN FUNCION DE LOS NUMEROS QUE SE VEN O SE ACEPTARA QUE HAYAN DECIMALES QUE NO SE VEN PERO QUE SI ENTRAN EN EL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: G Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA HECHA SE ACLARA QUE EL POSTOR ES RESPONSABLE DE LA OFERTA ECONOMICA DE OFERTA Y EL MISMO QUE DEBERA MANTENER VIGENTE HASTA SU CULMINACION, PUDIENDO ESTOS VARIAR DE ACUERDO A SU OFERTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20608134256	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELFRAN E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:35

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ANEXO 6, PARA LA OBTENCION DEL IMPORTE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES A SER CONSIDERADO EN EL ANEXO DEL PRECIO DE LA OFERTA , SE CONSULTA SI SE PODRAN AUMENTAR O DISMINUIR A CRITERIO DE CADA POSTOR LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO O SON UNICAMENTE ESTOS CONCEPTOS LOS QUE LOS POSTORES DEBEN DE CONSIDERAR AL ELABORAR EL PRECIO DE SU OFERTA, ASIMISMO RESPECTO A LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES SE CONSULTA SI ESTOS ESTAN ACORDE A LOS PRECIOS DE MERCADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: G Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA HECHA POR EL POSTOR EL POSTOR PODRA MODIFICAR EL COSTO DE LOS GASTOS GENERALES Y FIJOS DE ACUERDO A SU OFERTA QUE PRESENTE, SIEMPRE Y CUANDO MANTENGA LA ESTRUCTURA DE LOS GASTOS GENERALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20608134256	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELFRAN E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:35

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ANEXO 6, LA INFORMACION PRESENTADA EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE AL PRECIO, ES PRODUCTO DEL ANALISIS REALIZADO POR CADA POSTOR - DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE CADA PARTIDA, SI BIEN ES CIERTO DE QUE ESTOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO SE PRESENTAN EN LA OFERTA, SE CONSULTA AL COMITE DE SELECCION SI EN LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA INFORMACION QUE SE PRESENTA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO REFERIDA A LA LISTA DE PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO DEBE DE SER CONGRUENTE CON LA INFORMACION PRESENTADA EN LA OFERTA O SE ACEPTARA ALGUNA INCONGRUENCIA. SE SOLICITA SER OBJETIVOS EN SU ABSOLUCION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: G Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA SE INDICA QUE LOS MONTOS DEBERAN SER CONCRUENTES CON SU OFERTA ECONOMICA PRESENTADA , LA MISMA QUE DEBERA GUARDAR RELACION CON SU PRESUPUESTO, ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS Y RELACION DE INSUMOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20608134256	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELFRAN E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:35

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ANEXO 6, SE CONSULTA SI LAS OFERTAS DEBERAN DE SER ELABORADAS NECESARIAMENTE DE ACUERDO AL ARTICULO 35 DEL REGLAMENTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: G Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA HECHA SE ACLARA QUE SE DEBE ELABORAR SU OFERTA DE ACUERDO AL ARTICULO 35 Y EN ATENCION A LO INDICADO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20608134256	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELFRAN E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:35

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ANEXO 6, SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN, SI, INDEPENDIENTEMENTE QUE EN EL EXPEDIENTE TECNICO EXISTAN DIVERGENCIAS, LA INFORMACION QUE SE PRESENTA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO REFERIDA A LA LISTA DE PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO, DEBE DE SER CONCORDANTE CON LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL ANEXO 6 DE LA OFERTA, ESTO EN LA MEDIDA QUE CADA POSTOR ES RESPONSABLE DE LA INFORMACION QUE PRESENTA EN LA OFERTA Y EN EL EXPEDIENTE PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: G Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA HECHA EL POSTOR DEBERA PRESENTAR LA INFORMACION DE ACUERDO A SU OFERTA ECONOMICA AL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20608134256	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELFRAN E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:35

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL SUSTENTO DE LOS PRECIOS Y ANALISIS QUE DAN COMO RESULTADO EL ANEXO 6, SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI SE ACEPTARA QUE EXISTA ALGUN INDICIO DE PERJUICIO ECONOMICO AL ESTADO, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE PERJUICIO ES CAUSAL PARA UNA SANCION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: G Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA SE INDICA QUE EL POSTOR ES RESPONSABLE DE LA OFERTA ECONOMICA LA CUAL DEBERA SER ELABORADO DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20608134256	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELFRAN E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:35

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ANEXO 6, AL ELABORAR EL PRESUPUESTO, SE CONSULTA SI SE ACEPTARA QUE UN MISMO INSUMO TENGA PRECIOS DISTINTOS EN LA ELABORACION DE LOS ANALISI DE COSTOS UNITARIOS PARA DIFERENTES PARTIDAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: G Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA HECHA SE INDICA QUE LOS INSUMOS DEBERAN TENER EL MISMO COSTO INDEPENDIENTEMENTE DE LA PARTIDA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20608134256	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELFRAN E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:35

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

CON RESPECTO A LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO, EN LA MEDIDA QUE DENTRO DE LOS REQUISITOS SE CONSIGNA LA PRESENTACION DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES, SE OBSERVA QUE NO SE CONSIGNE COMO REQUISITO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO LA PRESENTACION DE LA LISTA DE PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS, ESTO EN LA MEDIDA DE QUE EN PRIMER LUGAR LAS BASES ESTANDAR APROBADAS POR EL OSCE SI BRINDAN LA POSIBILIDAD DE AUMENTAR - EN EL NUMERAL 2.3 DE LAS BASES - LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y EN SEGUNDO LUGAR, LA LISTA DE PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS CONTIENE INFORMACION MUY IMPORTANTE, Y ES EN BASE A ESTA INFORMACION QUE SE GENERA EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES, DE MANERA QUE SIENDO UNA INFORMACION CON LA QUE YA CONTARÍA EL POSTOR GANADOR, ENTONCES LA PRESENTACION DE LA LISTA DE PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS NO DEBERIA DE SIGNIFICAR NINGUN PROBLEMA PARA ESTE, POR TODO LO EXPUESTO, SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION CONSIGNAR COMO REQUISITO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO LA PRESENTACION DE LA LISTA DE PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS, SE SOLICITA SER OBJETIVOS EN SU ABSOLUCION. ASIMISMO SE ACLARA QUE ESTE REQUISITO SI HA SIDO SOLICITADO EN LOS OTROS PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD, EN EL AÑO 2024 Y 2023, POR LO QUE NO DEBERIA DE HABER INCONVENIENTE EN CONSIGNAR ESTE REQUISITO EN ESTE

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1.1 Literal: G Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA HECHAS SE INDICA QUE DEBERA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20608134256	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELFRAN E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:35

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:
CON RESPECTO A LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO, SE CONSULTA SI EN ESTA ETAPA SE DEBERA DE PRESENTAR LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS Y EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: ☐ Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO A LA CONSULTA EL POSTOR DEBERA PRESENTAR TODO LO INDICADO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDI.CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, ESLABON, ATIPAYAN, HASTA LA LOCALIDAD DE ACOPAMPA DEL C.P. DE ATIPAYAN, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA" - CUI 2244242

Ruc/código :	20608134256	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELFRAN E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:35

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

DENTRO DE LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, EN EL LITERAL Q SE INDICA:Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.. SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI SE PODRA ACREDITAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS CON MAYOR CAPACIDAD Y/O POTENCIA.. SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION SER OBJETIVOS EN SU ABSOLUCION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: Q Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA HECHA SE RECOMIENDA AL POSTOR REVISAR EN SU INTEGRIDAD LAS BASES YA QUE SE HA CONSIDERADO DENTRO DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO LO CONSULTADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null