


86

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/05/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUBJEFATURA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE LA OBRA: "AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA SEGUNDA ETAPA".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	3					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2233735				
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N° 001-2017-GORE-ICA-UF-PETACC				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	NOTA N° 098-2023-GORE.ICA-PETACC-DSL		Fecha de recepción	25/04/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
<b>REQUERIMIENTO</b>		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



85

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL PRESENTE RESUMEN EJECUTIVO

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL PRESENTE RESUMEN EJECUTIVO

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	<b>MONEDA</b>	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	<b>MONTO</b>	7,902,264.98					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	25/04/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	2/05/2023
--	------------	---	-----------

<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento			

<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
--	----	--	----	---



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>				
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			
<b>5.</b>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div>GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracocha</div> <div>Econ. Hebert Andrés de la Cruz Calderón <small>JEFE DE LA UNIDAD DE ADJUDICACIÓN Y SERV. AUXILIARES</small></div> </div>			
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>			
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

# CONSULTOR

Ing. Mariano Percy Marcilla Miranda

CIP N° 90836 RNC N° 8462

## GASTOS POR SUPERVISION DE OBRAS Y GASTOS POR INSPECCION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD incidencia TIEMPO			HONORARIO SI. / u	VALOR TOTAL SI.
			N	%	meses		
A	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL						
1.00.00	PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO						
1.01	Jefe de Supervisión de Obras	mes	1.00	100.00%	24.00	25,000.00	600,000.00
1.02	Asistente de supervisión	mes	1.00	100.00%	24.00	15,000.00	360,000.00
1.03	Ingeniero Especialista en estudio de suelos/geotécnico	mes	1.00	50.00%	24.00	15,000.00	180,000.00
1.04	Ingeniero especialista en obras hidráulicas	mes	1.00	50.00%	24.00	20,000.00	240,000.00
1.05	Especialista en costos y presupuestos - Programación de obras valoraciones y manejo de contrato	mes	1.00	50.00%	24.00	15,000.00	180,000.00
1.06	Supervisor de prevención de riesgos de obra y gestión ambiental	mes	1.00	100.00%	24.00	14,000.00	336,000.00
1.07	Ingeniero Mecánico Electricista especialista en equipamientos -instalaciones hidráulicas	mes	1.00	50.00%	24.00	15,000.00	180,000.00
1.08	Especialista en seguridad e higiene ocupacional	mes	1.00	50.00%	24.00	7,000.00	84,000.00
1.09	Topógrafo técnico	mes	1.00	100.00%	24.00	4,000.00	96,000.00
1.1	Personal auxiliar de topografía	mes	1.00	100.00%	24.00	3,000.00	72,000.00
1.11	Técnico en metrados y presupuestos	mes	1.00	100.00%	24.00	4,000.00	96,000.00
1.12	Dibujante en Autocad	mes	1.00	50.00%	24.00	4,000.00	48,000.00
1.13	Tecnico de Laboratorio de Ensayo de Materiales	mes	1.00	50.00%	24.00	5,000.00	60,000.00
1.14	Secretaria	mes	1.00	100.00%	24.00	3,000.00	72,000.00
1.15	Chofer	mes	1.00	100.00%	24.00	2,500.00	60,000.00
1.16	Enfermera	mes	1.00	50.00%	24.00	3,000.00	36,000.00
1.17	Leyes Sociales	glb	1.00		55.00%	2,700,000.00	1,485,000.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO			15.00				4,185,000.00
2.00.00	ALIMENTACION						
2.01	Personal Profesional y Tecnico	mes	1.00		192.00	1,500.00	288,000.00
2.02	Personal Auxiliar	mes	1.00		192.00	1,500.00	288,000.00
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION							576,000.00
3.00.00	EQUIPOS						
3.01	Alquiler de equipos de Laboratorio Ensayo de Materiales	mes	1.00		12.00	5,000.00	60,000.00
3.02	Equipos de Computo y Oficina	global	2.00		24.00	500.00	28,800.00
3.03	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 (2 Und)	global	2.00		24.00	4,300.00	266,400.00
3.04	Accesorios de Seguridad y uniformes	global			1.00	7,172.00	7,172.00
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS							302,372.00
4.00.00	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA						
4.01	Materiales de Asistencia Medica	glb			1.00		15,000.00
4.02	Materiales de Oficina de Obra	glb			1.00		10,000.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							25,000.00
5.00.00	COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA Y MATERIALES						
5.01	Alquiler de oficina	mes	1.00		24.00	2,000.00	48,000.00
5.02	Telefono	mes	1.00		24.00	200.00	4,800.00
5.03	Internet	mes	1.00		24.00	200.00	4,800.00
5.04	Equipo de Comunicación Local	mes	1.00		23.00	200.00	4,600.00
5.05	Copias Fotostaticas	mes	1.00		24.00	200.00	4,800.00
5.06	Materiales Varios	mes	1.00		24.00	1,500.00	36,000.00
5.07	Hardware - Software	mes	1.00		24.00	400.00	9,600.00

TOTAL A. 5,200,972.00

e-mail: [marcilla.mariano@hotmail.com](mailto:marcilla.mariano@hotmail.com)  
celular: 977375021 - 903202630

ING. MARIANO PERCY MARCILLA MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
C.I.P. 90836

# CONSULTOR

Ing. Mariano Percy Marcilla Miranda

CIP N° 90836 RNC N° 8462

<b>B. LIQUIDACIÓN</b>							
<b>1.00.00</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO, MOVILIDAD</b>						
1.01	Jefe de Supervisión	mes	1.00		1.00	25,000.00	25,000.00
1.02	Asistente de supervisión	mes	1.00		1.00	15,000.00	15,000.00
1.03	Especialista en costos y presupuestos - Programación de obras, valorizaciones y manejo de contrato	mes	1.00		1.00	15,000.00	15,000.00
1.04	Dibujante de Autocad	mes	1.00		1.00	5,000.00	5,000.00
1.05	Secretaria	mes	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00
1.06	Leyes Sociales	gib	1.00		55.00%	62,500.00	34,375.00
<b>TOTAL PERSONAL</b>							<b>96,875.00</b>
<b>2.00.00</b>	<b>MATERIAL TECNICO PARA RECEPCIÓN Y LIQ.</b>						
2.01	Copias, Planos y Documentos	est	1.00		1.00	1,700.00	1,700.00
2.02	Comunicaciones	est	1.00		1.00	2,371.09	2,371.09
2.03	Utiles de Oficina	est	1.00		1.00	1,500.00	1,500.00
<b>TOTAL MATERIAL TECNICO</b>							<b>5,571.09</b>
<b>3.00.00</b>	<b>ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE</b>						
3.01	Alimentación	mes	1.00		1.00	230.00	230.00
3.02	Hospedaje	mes	1.00		1.00	500.00	500.00
<b>TOTAL ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE</b>							<b>730.00</b>
<b>TOTAL B</b>							<b>103,176.09</b>
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>						
<b>1.00.00</b>	<b>GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL</b>						
1.01	Gerente general	mes	0.50		24.00	20,000.00	240,000.00
1.02	Coordinador	mes	0.50		24.00	7,500.00	90,000.00
1.03	Administrador - Contador	mes	0.50		24.00	3,000.00	36,000.00
1.04	Secretaria	mes	0.50		24.00	3,000.00	36,000.00
1.05	Leyes Sociales	gib	1.00		55.00%	402,000.00	221,100.00
1.06	Telefono	mes	1.00		24.00	300.00	7,200.00
1.07	Equipo de Comunicación Local	mes	1.00		24.00	250.00	6,000.00
1.08	Internet	mes	1.00		24.00	250.00	6,000.00
1.09	Copias Fotostaticas	mes	1.00		12.00	300.00	4,500.00
1.10	Materiales Varios	mes	1.00		24.00	600.00	19,200.00
1.11	Hardware - Software	mes	1.00		24.00	350.00	8,400.00
<b>MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES</b>							<b>674,460.00</b>
<b>2.00.00</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						
2.01	Carta Fianza de Adelanto en Electrico	mes	1.00		25.00		47,103.25
<b>MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>47,103.25</b>
<b>3.00.00</b>	<b>SEGUROS</b>						
3.01	SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES	global			1.00		23,280.00
3.02	SEGUROS CONTRA TODO RIESGO	global			1.00		26,664.00
3.03	COSTO POR EMISION DE POLIZA	global			1.00		1,767.93
<b>TOTAL COSTO DE SEGUROS</b>							<b>51,711.93</b>

*Mariano Percy Marcilla Miranda*  
**ING. MARIANO PERCY MARCILLA MIRANDA**  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. 90836

e-mail: [marcilla.mariano@hotmail.com](mailto:marcilla.mariano@hotmail.com)


celular: 977375021 - 903202630

# CONSULTOR

Ing. Mariano Percy Marcilla Miranda

CIP N° 90836 RNC N° 8462

4.00.00 IMPUESTOS							
4.01	SENCICO (0.2 % Presupuesto sin IGV)	%	0.0020	1.00	5,304,148.09	10,608.300	
TOTAL C						783,883.48	
1.- TOTAL (A+B+C)						6,088,031.57	
2.- UTILIDAD (10%)						608,803.16	
SUBTOTAL						6,696,834.73	
3.- IGV (18%)						1,205,430.25	
TOTAL DE COSTO DE SUPERVISION						7,902,264.98	5.32000%

  
ING. MARIANO PERCY MARCILLA MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
C.I.P. 90836


e-mail: [marcilla.mariano@hotmail.com](mailto:marcilla.mariano@hotmail.com)

celular: 977375021 - 903202630

## PROFORMA TECNICA - ECONOMICA

SUPERVISION DE LA OBRA "AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ  
- PALPA" SEGUNDA ETAPA


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD incidencia		TIEMPO meses	HONORARIO S/ / u	VALOR TOTAL S/.
			N	%			
A.	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL						
1.00.00	PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO						
1.01	Jefe de Supervisión de Obras	mes	1.00	100.00%	24.00	25,000.00	600,000.00
1.02	Asistente de supervisión	mes	1.00	100.00%	24.00	12,000.00	288,000.00
1.03	Ingeniero Especialista en estudio de suelos/geotécnico	mes	1.00	100.00%	24.00	12,000.00	288,000.00
1.04	Ingeniero especialista en obras hidráulicas	mes	1.00	100.00%	24.00	15,000.00	360,000.00
1.05	Especialista en costos y presupuestos - Programación de obras, valorizaciones y manejo de contrato	mes	1.00	100.00%	24.00	12,000.00	288,000.00
1.06	Supervisor de prevención de riesgos de obra y gestión ambiental	mes	1.00	100.00%	24.00	12,000.00	288,000.00
1.07	Ingeniero Mecánico Electricista especialista en equipamientos - instalaciones hidráulicas	mes	1.00	100.00%	24.00	10,000.00	240,000.00
1.08	Especialista en seguridad e higiene ocupacional	mes	1.00	100.00%	24.00	6,000.00	144,000.00
1.09	Topógrafo técnico	mes	1.00	100.00%	24.00	4,000.00	96,000.00
1.1	Personal auxiliar de topografía	mes	1.00	100.00%	24.00	3,000.00	72,000.00
1.11	Técnico en matrados y presupuestos	mes	1.00	100.00%	24.00	4,000.00	96,000.00
1.12	Dibujante en AutoCAD	mes	1.00	50.00%	24.00	4,000.00	48,000.00
1.13	Técnico de laboratorio de Ensayo de Materiales	mes	1.00	50.00%	24.00	4,000.00	48,000.00
1.14	Secretaria	mes	1.00	100.00%	24.00	3,000.00	72,000.00
1.15	Chofer	mes	1.00	100.00%	24.00	3,000.00	72,000.00
1.16	Enfermero	mes	1.00	100.00%	24.00	3,000.00	72,000.00
1.17	Leyes Sociales	plu	1.00		55.00%	3,072,000.00	1,689,600.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO			16.00				4,761,600.00
2.00.00	ALIMENTACION						
2.01	Personal Profesional y Técnico	mes	1.00		192.00	1,500.00	288,000.00
2.02	Personal Auxiliar	mes	1.00		192.00	1,500.00	288,000.00
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION							576,000.00
3.00.00	EQUIPOS						
3.01	Alquiler de equipos de Laboratorio Ensayo de Materiales	mes	1.00		12.00	5,000.00	60,000.00
3.02	Equipos de Computo y Oficina	global	2.00		24.00	600.00	28,800.00
3.03	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 (2 Und)	global	2.00		24.00	4,800.00	208,400.00
3.04	Accesorios de Seguridad y uniformes	global			1.00	7,172.00	7,172.00
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS							302,472.00
4.00.00	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA						
4.01	Materiales de Asistencia Medica	gbl			1.00		15,000.00
4.02	Materiales de Oficina de Obra	gbl			1.00		10,000.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							25,000.00
5.00.00	COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA Y MATERIALES						
5.01	Alquiler de oficina	mes	1.00		24.00	2,000.00	48,000.00
5.02	Telefono	mes	1.00		24.00	200.00	4,800.00
5.03	Internet	mes	1.00		24.00	200.00	4,800.00
5.04	Equipo de Comunicación Local	mes	1.00		24.00	200.00	4,800.00
5.05	Copias Fotostaticas	mes	1.00		24.00	200.00	4,800.00
5.06	Materiales Varios	mes	1.00		24.00	1,500.00	36,000.00
5.07	Hardware - Software	mes	1.00		24.00	400.00	9,600.00
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES							112,800.00
TOTAL A.							5,777,772.00
B.	RECEPCION Y LIQUIDACION						
1.00.00	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO, MOVILIDAD						
1.01	Jefe de Supervisión	mes	1.00		1.00	25,000.00	25,000.00
1.02	Asistente de supervisión	mes	1.00		1.00	15,000.00	15,000.00
1.03	Especialista en costos y presupuestos - Programación de obras, valorizaciones y manejo de contrato	mes	1.00		1.00	12,000.00	12,000.00
1.04	Dibujante de AutoCAD	mes	1.00		1.00	5,000.00	5,000.00
1.05	Secretaria	mes	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00
1.06	Leyes Sociales	plu	1.00		55.00%	59,500.00	32,725.00
TOTAL PERSONAL							92,225.00

  
**EDUARDO DE LA TORRE MORENO**  
 Ingeniero Civil Cip. 50272  
 Consultor de Obra Reg. C2253

## PROFORMA TECNICA - ECONOMICA

SUPERVISION DE LA OBRA "AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ  
- PALPA" SEGUNDA ETAPA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		Incidenzia	TIEMPO	HONORARIO	VALOR TOTAL
			N	%		meses	S/. / u	S/.
2.00.00	MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQ.							
2.01	Copias, Planos y Documentos	est	1.00			1.00	1,700.00	1,700.00
2.02	Comunicaciones	est	1.00			1.00	2,371.09	2,371.09
2.03	Utiles de Oficina	est	1.00			1.00	1,500.00	1,500.00
TOTAL MATERIAL TECNICO								5,571.09
3.00.00	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE							
3.01	Alimentación	mes	1.00			1.00	230.00	230.00
3.02	Hospedaje	mes	1.00			1.00	500.00	500.00
TOTAL ALIMENTACION Y HOSPEDAJE								730.00
TOTAL B								98,526.09
B	GASTOS GENERALES							
1.00.00	GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL							
1.01	Gerente general	mes	0.50			24.00	15,000.00	180,000.00
1.02	Coordinador	mes	0.50			24.00	7,500.00	90,000.00
1.03	Administrador Contador	mes	0.50			24.00	3,000.00	36,000.00
1.04	Secretaria	mes	0.50			24.00	3,000.00	36,000.00
1.05	Leyes Sociales	glo	1.00			55.00%	142,000.00	188,100.00
1.06	Telefono	mes	1.00			24.00	300.00	7,200.00
1.07	Equipo de Comunicación Local	mes	1.00			24.00	250.00	6,000.00
1.08	Internet	mes	1.00			24.00	250.00	6,000.00
1.09	Copias Fotostaticas	mes	1.00			12.00	380.00	4,560.00
1.10	Materiales Varios	mes	1.00			24.00	800.00	19,200.00
1.11	Hardware Software	mes	1.00			24.00	350.00	8,400.00
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES								581,460.00
2.00.00	GASTOS FINANCIEROS							
2.01	Carta Fianza de Adelanto en Efectivo	mes	1.00			25.00		52,154.00
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS								52,154.00
3.00.00	SEGUROS							
3.01	SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES	global				1.00		26,640.00
3.02	SEGUROS CONTRA TODO RIESGO	global				1.00		30,360.00
3.03	COSTO POR EMISION DE POLIZA	global				1.00		1,767.93
TOTAL COSTO DE SEGUROS								58,767.93
4.00.00	IMPUESTOS							
4.01	SFNCICO (0.2% presupuesto sin Igv)	%	0.0020			1.00	5,875,298.09	11,751.59
TOTAL C								704,134.53
1.-	TOTAL (A+B+C)							6,500,432.02
2.-	UTILIDAD (10%)							658,043.20
SUBTOTAL							7,158,475.88	
3.-	IGV (18%)							1,302,825.68
TOTAL DE COSTO DE SUPERVISION							8,541,401.54	


  
 EDUARDO DE LA TORRE MORENO  
 Ingeniero Civil-Cip. 50272  
 Consultor de Obra Reg. C2253



## ANEXO

### GASTOS POR SUPERVISION DE OBRAS Y GASTOS POR INSPECCION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		incidencia %	TIEMPO meses	HONORARIO S/./u	VALOR TOTAL S/.
			N	%				
A	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL							
1.00.00	PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO							
1.01	Jefe de Supervisión de Obras	mes	1.00	100.00%	24.00	25,000.00	600,000.00	
1.02	Asistente de supervisión	mes	1.00	100.00%	24.00	15,000.00	360,000.00	
1.03	Ingeniero Especialista en estudio de suelos/geotécnico	mes	1.00	50.00%	24.00	15,000.00	180,000.00	
1.04	Ingeniero especialista en obras hidráulicas	mes	1.00	50.00%	24.00	20,000.00	240,000.00	
1.05	Especialista en costos y presupuestos - Programación de obras, valorizaciones y manejo de contrato	mes	1.00	50.00%	24.00	15,000.00	180,000.00	
1.06	Supervisor de prevención de riesgos de obra y gestión ambiental	mes	1.00	100.00%	24.00	14,000.00	336,000.00	
1.07	Ingeniero Mecánico Electricista especialista en equipamientos -instalaciones hidráulicas	mes	1.00	50.00%	24.00	15,000.00	180,000.00	
1.08	Especialista en seguridad e higiene ocupacional	mes	1.00	50.00%	24.00	7,000.00	84,000.00	
1.09	Topógrafo técnico	mes	1.00	100.00%	24.00	4,000.00	96,000.00	
1.1	Personal auxiliar de topografía	mes	1.00	100.00%	24.00	3,000.00	72,000.00	
1.11	Técnico en metrados y presupuestos	mes	1.00	100.00%	24.00	4,000.00	96,000.00	
1.12	Dibujante en Autocad	mes	1.00	50.00%	24.00	4,000.00	48,000.00	
1.13	Tecnico de Laboratorio de Ensayo de Materiales	mes	1.00	50.00%	24.00	5,000.00	60,000.00	
1.14	Secretaria	mes	1.00	100.00%	24.00	3,000.00	72,000.00	
1.15	Chofer	mes	1.00	100.00%	24.00	2,500.00	60,000.00	
1.16	Enfermero	mes	1.00	50.00%	24.00	3,000.00	36,000.00	
1.17	Leyes Sociales	glb	1.00		55.00%	2,700,000.00	1,485,000.00	
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO			16.00				4,185,000.00	
2.00.00	ALIMENTACION							
2.01	Personal Profesional y Tecnico	mes	1.00		192.00	1,500.00	288,000.00	
2.02	Personal Auxiliar	mes	1.00		192.00	1,500.00	288,000.00	
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION						576,000.00		
3.00.00	EQUIPOS							
3.01	Alquiler de equipos de Laboratorio Ensayo de Materiales	mes	1.00		12.00	5,000.00	60,000.00	
3.02	Equipos de Computo y Oficina	global	2.00		24.00	600.00	28,800.00	
3.03	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 (2 Und)	global	2.00		24.00	4,300.00	206,400.00	
3.04	Accesorios de Seguridad y uniformes	global			1.00	7,172.00	7,172.00	
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS						302,372.00		
4.00.00	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA							
4.01	Materiales de Asistencia Medica	gbl			1.00		15,000.00	
4.02	Materiales de Oficina de Obra	gbl			1.00		10,000.00	
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO						25,000.00		
5.00.00	COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA Y MATERIALES							
5.01	Alquiler de oficina	mes	1.00		24.00	2,000.00	48,000.00	
5.02	Telefono	mes	1.00		24.00	200.00	4,800.00	
5.03	Internet	mes	1.00		24.00	200.00	4,800.00	
5.04	Equipo de Comunicación Local	mes	1.00		23.00	200.00	4,600.00	
5.05	Copias Fotostaticas	mes	1.00		24.00	200.00	4,800.00	
5.06	Materiales Varios	mes	1.00		24.00	1,500.00	36,000.00	
5.07	Hardware - Software	mes	1.00		24.00	400.00	9,600.00	
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES						112,600.00		
TOTAL A.								5,200,972.00



77

B. LIQUIDACIÓN							
<b>1.00.00 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO, MOVILIDAD</b>							
1.01	Jefe de Supervisión	mes	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00	
1.02	Asistente de supervisión Especialista en costos y presupuestos - Programación de obras, valorizaciones y manejo de contrato	mes	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00	
1.03	Dibujante de Autocad	mes	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
1.04	Secretaria	mes	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00	
1.05	Leyes Sociales	glb	1.00	55.00%	62,500.00	34,375.00	
<b>TOTAL PERSONAL</b>						<b>96,875.00</b>	
<b>2.00.00 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCIÓN Y LIQ.</b>							
2.01	Copias, Planos y Documentos	est	1.00	1.00	1,700.00	1,700.00	
2.02	Comunicaciones	est	1.00	1.00	2,371.09	2,371.09	
2.03	Utiles de Oficina	est	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00	
<b>TOTAL MATERIAL TECNICO</b>						<b>5,571.09</b>	
<b>3.00.00 ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE</b>							
3.01	Alimentación	mes	1.00	1.00	230.00	230.00	
3.02	Hospedaje	mes	1.00	1.00	500.00	500.00	
<b>TOTAL ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE</b>						<b>730.00</b>	
<b>TOTAL B</b>						<b>103,176.09</b>	
B. GASTOS GENERALES							
<b>1.00.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL</b>							
1.01	Gerente general	mes	0.50	24.00	20,000.00	240,000.00	
1.02	Coordinador	mes	0.50	24.00	7,500.00	90,000.00	
1.03	Administrador - Contador	mes	0.50	24.00	3,000.00	36,000.00	
1.04	Secretaria	mes	0.50	24.00	3,000.00	36,000.00	
1.05	Leyes Sociales	glb	1.00	55.00%	402,000.00	221,100.00	
1.06	Telefono	mes	1.00	24.00	300.00	7,200.00	
1.07	Equipo de Comunicación Local	mes	1.00	24.00	250.00	6,000.00	
1.08	Internet	mes	1.00	24.00	250.00	6,000.00	
1.09	Copias Fotostaticas	mes	1.00	12.00	380.00	4,560.00	
1.10	Materiales Varios	mes	1.00	24.00	800.00	19,200.00	
1.11	Hardware - Software	mes	1.00	24.00	350.00	8,400.00	
<b>MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES</b>						<b>674,460.00</b>	
<b>2.00.00 GASTOS FINANCIEROS</b>							
2.01	Carta Fianza de Adelanto en Efectivo	mes	1.00	25.00		47,103.25	
<b>MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>47,103.25</b>	
<b>3.00.00 SEGUROS</b>							
3.01	SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES	global		1.00		23,280.00	
3.02	SEGUROS CONTRA TODO RIESGO	global		1.00		26,664.00	
3.03	COSTO POR EMISION DE POLIZA :	global		1.00		1,767.93	
<b>TOTAL COSTO DE SEGUROS</b>						<b>51,711.93</b>	
<b>4.00.00 IMPUESTOS</b>							
4.01	SENCICO (0.2% presupuesto sin igr)	%	0.0020	1.00	5,304,148.09	10,608.300	
<b>TOTAL C</b>						<b>783,883.48</b>	
<b>1. TOTAL (A+B+C)</b>					<b>6,088,031.67</b>		
<b>2. UTILIDAD (10%)</b>					<b>608,803.16</b>		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>6,696,834.73</b>		
<b>3. IGV (18%)</b>					<b>1,205,430.25</b>		
<b>TOTAL DE COSTO DE SUPERVISIÓN</b>					<b>7,902,264.98</b>	<b>5.32000%</b>	



**TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: ADJUDICACION SIMPLIFICADA DERIVADA DE CONCURSO PUBLICO**

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA SEGUNDA ETAPA".

[illegible]