

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/03/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO e INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS y PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD CHUQUITAMBO, DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica con CUI N° 2215821					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0139 -MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD CHUQUITAMBO, DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código					
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0124-2023-SGFE&P/EJAP-GDUI-MPT PEDIDO DE COMPRA N° 00351		Fecha de recepción	6/03/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS


DEL PROVEEDOR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	TOTAL s/.
1	HONORARIOS					48500.00
	JEFE DEL PROYECTO	Global	3	5000.00	15000.00	
	ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO	Global	2	5500.00	11000.00	
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Global	2	2500.00	5000.00	
	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	Global	1	6500.00	6500.00	
	ESPECIALISTA SOCIAL	Global	1	4000.00	4000.00	
	CADISTA	Global	2	3500.00	7000.00	
2	ESTUDIOS					33000.00
	ESTUDIO DE SUELOS y EXPLORACIONES	Muestra	10	650.00	6500.00	
	ESTUDIO TOPOGRAFICO	Global	1	6500.00	6500.00	
	CERTIFICADO DE EXISTENCIAS DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA	Global	1	2000.00	2000.00	
	ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA	Global	2	2000.00	4000.00	
	ANALISIS FISICO - QUIMICO DEL AGUA	Muestra	2	2500.00	5000.00	
	CERTIFICADO AMBIENTAL	Global	1	6500.00	6500.00	
	IDENTIFICACION DE PELIGROS y ANALISIS DE RIESGOS	Global	1	2500.00	2500.00	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3	OTROS					13199.40
	ALQUILER DE OFICINA	Global	2	500.00	1000.00	
	MATERIAL DE ESCRITORIO	Global	1	1199.40	1199.40	
	ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO	Global	1	2500.00	2500.00	
	IMPRESIONES, PLOTEOS	Global	1	1500.00	1500.00	
	ALQUILER DE VEHICULOS	Global	2	3500.00	7000.00	
COSTO DIRECTO						94699.40
UTILIDAD (6%)						5681.96
TOTAL						100381.36
IGV (18%)						18068.64
PRESUPUESTO TOTAL:						118450.00
DE LA ENTIDAD						
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	TOTAL s/.
1	HONORARIOS					48500.00
	JEFE DEL PROYECTO	Global	3	5000.00	15000.00	
	ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO	Global	2	5500.00	11000.00	
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Global	2	2500.00	5000.00	
	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	Global	1	6500.00	6500.00	
	ESPECIALISTA SOCIAL	Global	1	4000.00	4000.00	
	CADISTA	Global	2	3500.00	7000.00	
2	ESTUDIOS					33000.00
	ESTUDIO DE SUELOS y EXPLORACIONES	Muestra	10	650.00	6500.00	
	ESTUDIO TOPOGRAFICO	Global	1	6500.00	6500.00	
	CERTIFICADO DE EXISTENCIAS DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA	Global	1	2000.00	2000.00	
	ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA	Global	2	2000.00	4000.00	
	ANALISIS FISICO - QUIMICO DEL AGUA	Muestra	2	2500.00	5000.00	
	CERTIFICADO AMBIENTAL	Global	1	6500.00	6500.00	
	IDENTIFICACION DE PELIGROS y ANALISIS DE RIESGOS	Global	1	2500.00	2500.00	
3	OTROS					14500.00
	ALQUILER DE OFICINA	Global	2	500.00	1000.00	
	MATERIAL DE ESCRITORIO	Global	1	2500.00	2500.00	
	ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO	Global	1	2500.00	2500.00	
	IMPRESIONES, PLOTEOS	Global	1	1500.00	1500.00	
	ALQUILER DE VEHICULOS	Global	2	3500.00	7000.00	
COSTO DIRECTO						96000.00
UTILIDAD (5.932%)						5694.72
TOTAL						101694.72
IGV (18%)						18305.05
PRESUPUESTO TOTAL:						120000.00



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 118,450.00				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/03/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/03/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div style="text-align: center;">  </div>						
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO		NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							