

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2024-CS-MDCC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/08/2024						
1.2	AREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO, CUI N°2566941						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	41	1.5 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2566941			
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO				FECHA DE RECEPCION		
		053-1113				18/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL AREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO.							
	N° Item	Ajustes realizados al Requerimiento						



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ISKTOPSAKTOO

0093

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2024-CS-MDCC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item **Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros**

COSTO ESTIMADO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						COSTO ESTIMADO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							
Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO						Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO							
ITEM	CARGO	UND	CANT.	TIEMPO	P.U.	PARCIAL	ITEM	CARGO	UND	CANT.	TIEMPO	P.U.	PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					22,900.00	7	ALIMENTACION Y HOSPEDAJES					3,960.00
	Mts de Proyecto (Ing. Civil o Sanitario)	Mes	1	2	6,000.00	12,000.00		Hospedaje (6 personas)	das	6	15	20.00	1,800.00
	Esp. Sanamiento (Ing. Civil o Sanitario)	Mes	1	2	3,000.00	10,000.00		Alimentación (6 personas)	das	6	15	24.00	2,160.00
2	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO					25,000.00	8	UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS					3,150.00
	Esp. Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1	1	5,000.00	5,000.00		Útiles de escritorio (Papelera, bolígrafos, archivadores, impresoras miscs, etc)	Glb	1	1	1,800.00	1,800.00
	Esp. Diseño Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1	1	5,000.00	5,000.00		Fotos de Planos (03 Juagtas)	Glb	1	1	600.00	600.00
	Esp. Hidrología (Ing. Civil o Agrícola)	Mes	1	1	5,000.00	5,000.00		Materiales de consumo (cemento pinturas, brochas, etc)	Glb	1	1	750.00	750.00
	Esp. Gestión de Riesgos y Desastres (Ing. Civil o Geología)	Mes	1	1	5,000.00	5,000.00	9	TRAMITES, TASAS Y OTROS					9,500.00
	Esp. Impacto Ambiental (Ing. Ambiental)	Mes	1	1	5,000.00	5,000.00		Costo de tramite de CIRA (mas de 50 a 100 Ha o Km)	Glb	1	1	6,000.00	6,000.00
3	PERSONAL TÉCNICO					14,500.00		Costo de tramite de acreditación de disponibilidad hídrica (ALA)	Glb	1	1	3,000.00	3,000.00
	Esp. Topografía (Topógrafo o Tec. Construcción Civil)	Mes	1	1	3,000.00	3,000.00		Costo de tramite de Busqueda catastral, Bases Graficas, etc	Glb	1	1	500.00	500.00
	Dibujante de Cad y Gis	Mes	1	1	3,000.00	3,000.00							
	Asistente Técnico de Muestreos	Mes	1	1	2,500.00	2,500.00							
	Auxiliares de Topografía (Levantamiento Topográfico)	Mes	4	1	1,500.00	6,000.00							
4	ESTUDIOS DE CAMPO					116,250.00							
	Servicios Estudios Tratabilidad de agua (Análisis Físico-Químico, bacteriológico y control de metales pesados en un laboratorio acreditado por INACAL)	GLB	1	1	85,000.00	85,000.00							
	Servicios Estudios de Mecánica de Suelos y Test de percolación (Clasificación de Suelos, en LC y RD, Capacidad Portante para obras hidráulicas, Aparentes del Suelo y Pruebas de Test de percolación - Laboratorio Acreditado), incluye informe Geológico de la zona del Proyecto.	GLB	1	1	35,000.00	35,000.00							
	Estudio de Cambios y/o diseño de mezclas de concreto (concreto fc 175kg/cm2, 210 kg/cm2 y 240 kg/cm2)	UND	3	1	1,200.00	3,600.00							
	Servicio de Georeferenciación de posicionamiento por satélites de BMa Geodésicos de Orden "C"	UND	3	1	500.00	1,500.00							
	Servicio de Estudio de Agua residual campo receptor (Análisis Físico Químico bacteriológico, control de metales pesados, DBO, grasas, etc) en laboratorio acreditado por INACAL.	GLB	1	1	6,500.00	6,500.00							
	Servicio de estudio de vietas para PTAIR	GLB	1	1	3,000.00	3,000.00							
	Obtención de datos para servicio de estudio de Riesgos y Vulnerabilidad	GLB	1	1	1,500.00	1,500.00							
5	ALQUILERES					20,300.00							
	Alquiler de Camioneta 4x4 (incluye conductor)	mes	1	2	5,400.00	10,800.00							
	Alquiler de GPS Diferencial	mes	1	10	300.00	3,000.00							
	Alquiler de estación Total (Certificado de Calibración)	mes	1	1	3,000.00	3,000.00							
	Alquiler de GPS	mes	1	1	900.00	900.00							
6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					4,825.00							
	Petróleo Diesel	GLN	250	1	18.50	4,625.00							
	Cambio de Aceite y Lubricantes	Glb	1	1	200.00	200.00							

DE LA ENTIDAD

N° Item **Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros**

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	284,891.53				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05/08/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	<input checked="" type="radio"/>	NO	<input type="radio"/>
ARENAS PALOMINO ELVIANDERS WILLIAMS; VALDEZ MAROCHO CARLOS HOSMEL					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA - QUISPICANCHI
C.P.G. EMILIANO ANAYA JURADO
D.NI. 24007622
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.