

**" CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES A TRAVEZ DE PISTAS Y VEREDAS DEL A.H. SAN SEBASTIAN, A.H. 27 DE MARZO, ASOC. DE POBL. SAN FRANCISCO DE ASIS, A.H. LOS ROSALES, HORACIO ZEBALLOS, ZONA 06, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2666518**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**1.1 PROYECTO** : " CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES A TRAVEZ DE PISTAS Y VEREDAS DEL A.H. SAN SEBASTIAN, A.H. 27 DE MARZO, ASOC. DE POBL. SAN FRANCISCO DE ASIS, A.H. LOS ROSALES, HORACIO ZEBALLOS, ZONA 06, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

**1.2 UBICACIÓN** : REGION : Lima  
PROVINCIA : Lima  
DISTRITO : Ate  
ZONA : Zona 06

**1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

De acuerdo con los componentes establecidos en la ficha técnica descargada del banco de proyecto se tomó la propuesta del estudio de pre-inversión declarado viable para alcanzar el objetivo principal del proyecto, el presente estudio abarca los siguientes componentes:

- 3,237.05 m2 de Pavimento
- 2,444.67 m2 de veredas de concreto

  
FLOR ROSALINA  
ESCOBAR LARA  
Ingeniero Civil  
CIP N° 101185

**1.4 META FISICA:**

| METAS FISICAS          |             |
|------------------------|-------------|
|                        |             |
| 1. PAVIMENTO           | 3,237.05 m2 |
| 2. VEREDAS DE CONCRETO | 2,444.67 m2 |

" CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES A TRAVEZ DE PISTAS Y VEREDAS DEL A.H. SAN SEBASTIAN, A.H. 27 DE MARZO, ASOC. DE POBL. SAN FRANCISCO DE ASIS, A.H. LOS ROSALES, HORACIO ZEBALLOS, ZONA 06, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2666518

1.5 PRESUPUESTO DE OBRA:

| DESCRIPCION                 | COSTO        |
|-----------------------------|--------------|
| COSTO DIRECTO               | 1,281,252.10 |
| GASTOS GENERALES (10.00%)   | 128,125.21   |
| UTILIDAD (10.00%)           | 128,125.21   |
| SUB TOTAL                   | 1,537,502.52 |
| I.G.V. (18.00%)             | 276,750.45   |
| COSTO TOTAL DE OBRA         | 1,814,252.97 |
| Costo de Expediente técnico | 39,000.00    |
| Costo de Supervisión        | 90,000.00    |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO    | 1,943,252.97 |

• Costo total de la obra

El Presupuesto de obra asciende a la suma de S/. 1,943,252.97 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 97/100 SOLES), con precios al mes de Diciembre del 2024.

• Costo de supervisión

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE S/. 90,000.00 (Noventa Mil con 00/100 soles).

• Costo de Expediente Técnico

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE S/. 39,000.00 (Treinta y Nueve mil con 00/100 soles).

• Costo Total

El Presupuesto total del Proyecto asciende a la suma DE S/. 1,943,252.97 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 97/100 SOLES), con precios al mes de Diciembre del 2024.

1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN : 90 días

1.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración Indirecta.

1.8 FINANCIAMIENTO : Municipalidad Distrital de Ate

  
-----  
FLOR ROSALINA  
ESCOBAR LARA  
Ingeniero Civil  
CIP N° 101185