

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Estudios (GE) - RCC						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA "ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE LA OBRA: PAQUETE 5: REHABILITACIÓN DE PUENTE CCELLOHUAYCO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5- HUANCVELICA-AYACUCHO- AREQUIPA 2)" – CUI 2436557						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00125002443-0138						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	74						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2436557					
		Documento que declaró la viabilidad	Formato Único de Reconstrucción Código 2436557					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N°072-2024-MTC/21.GE.RCC		Fecha de recepción	10/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	28/10/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	7/11/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	24/02/2025	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	04 PUNTOS	04 PUNTOS	INFORME N°017-2024-MTC/21.OA.ABAST.YMS LRCC	30/10/2025			
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO  
(SERVICIOS)**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	5 PUNTOS	5 PUNTOS	MEMORANDO N° 0119 - 2025-MTC/21.GE.RCC	7/11/2024			

2.10	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	En el subnumeral ESTRUCTURA DE COSTO						
1	EL NUMERAL 11.1 ADELANTOS; NUMERAL 11.2 FORMA DE PAGO; NUMERAL 11 PLAZO DE EJECUCIÓN; NUMERAL 14 PENALIDADES; NUMERAL 16.1 ESPECIALIDAD DE CONSULTOR Y EL NUMERAL 16.3 EXPERIENCIA DEL POSTOR						

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 FUENTES IDENTIFICADAS**

3.1.1	<b>ESTRUCTURA DE COSTOS</b>						
	<b>DE LA ENTIDAD</b>						
N° Item	Detalle de la Estructura de Costos						
-	Estructura de costos de la Gerencia de Estudios, se adjunta Anexo. De acuerdo al artículo N° 14 del Reglamento de Reconstrucción con Cambios						

3.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 508,315.68 (Quinientos Ocho Mil Trescientos Quince con 68/100 soles)				
	De acuerdo al Anexo N° 1 - Estructura de Costos Referencial						

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO**

4.1	<b>FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO</b>	24/02/2025	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO</b>	5/03/2025
4.2	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.			
4.3	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	 <b>Abog. ROCIO CAFFO GELDRES</b> Coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial Oficina de Administración PROVIAS DESCENTRALIZADO			
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>			

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)

## ANEXO 01

### ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL REHABILITACION DE PUENTE CCELLOHUAYCO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 – HUANCVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) CUI N° 2436557

ELABORACION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA							
Item	Descripción	Unid.	Precio	ESTUDIO DEFINITIVO DE SALDO DE OBRA			TOTAL
			Unitario S/.	Cant. Descripción	Plazo (mes)	% Participación	
I	PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO						205,600.00
A	Personal Profesional (1)						172,800.00
1	Jefe de Proyecto/Jefe de Estudio (a tiempo completo durante la elaboración de los estudios)	Mes	12,000.00	1.00	3.33	100%	40,000.00
2	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Mes	10,000.00	1.00	1.50	80%	12,000.00
3	Especialista en Señalización y seguridad vial	Mes	10,000.00	1.00	1.00	100%	10,000.00
4	Especialista en Suelos y Pavimentos	Mes	10,000.00	1.00	1.00	80%	8,000.00
5	Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje	Mes	10,000.00	1.00	1.00	80%	8,000.00
6	Especialista en Geología y Geotecnia	Mes	10,000.00	1.00	1.00	80%	8,000.00
7	Especialista en Estructuras de Puentes y Obras de Arte	Mes	10,000.00	1.00	1.50	100%	15,000.00
8	Especialista en Tráfico	Mes	10,000.00	1.00	1.00	100%	10,000.00
9	Especialista en Gestión de Riesgos y Seguridad	Mes	10,000.00	1.00	1.00	100%	10,000.00
10	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	10,000.00	1.00	2.50	100%	15,000.00
11	Especialista Ambiental responsable de los estudios ambientales	Mes	10,000.00	1.00	2.50	60%	12,000.00
12	Especialista social	Mes	8,000.00	1.00	2.00	60%	8,000.00
13	Especialista en afectaciones prediales (análisis técnico legal de áreas auxiliares)	Mes	8,000.00	1.00	2.00	50%	8,000.00
14	Especialista en arqueología	Mes	8,000.00	1.00	3.00	50%	12,000.00
II	Personal Técnico (Incluye leyes sociales)						22,500.00
1	Técnico Laboratorista de suelos y pavimentos	Mes	4,500.00	1.00	1.00	100%	4,500.00
2	Procesador - Dibujante CAD/SIS	Mes	4,500.00	1.00	1.00	100%	4,500.00
3	Asistente de Metrados	Mes	4,500.00	1.00	1.00	100%	4,500.00
4	Procesador - Dibujante CAD/SIS (1 Ambiental)	Mes	4,500.00	1.00	1.00	100%	4,500.00
5	Asistente de Colocación de Materiales	Mes	4,500.00	1.00	1.00	100%	4,500.00
	Servicio de apoyo (Incluye leyes sociales)						10,300.00
1	Asistente de Mecánica de Suelos y Pavimentos	Mes	2,500.00	1.00	1.00	100%	2,500.00
2	Logística, seguridad y guardiana	Mes	1,800.00	1.00	1.11	100%	5,000.00
3	Carreteros de campo para suelos y canteras	Mes	1,800.00	1.00	1.00	100%	1,800.00
III	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA						125,330.00
1	Alquiler de Oficina de Campo	Mes	1,000.00	1.00	1.11	100%	3,333.33
2	Alquiler de Camión 6x4 (doble cabina, (incluye operador, combustible, SOAT a todo costo)	Mes	8,500.00	1.00	3.33	100%	28,333.33
3	Equipo de computo de última generación, (incluye licencias y software)	Und	1,000.00	4.00	3.33	100%	11,111.11
4	Compra de información hidrometeorológica (mín. 10 años - 03 estaciones)	GLB	2,500.00	1.00	1.00	100%	2,500.00
5	Servicio de transporte de muestras	GLB	3,000.00	1.00	1.00	100%	3,000.00
6	Servicio de trabajos de campo para la especialidad de tráfico incluido conteo vehicular, encuestas origen destino, control de velocidades y pesajes (sin IGV)	GLB	20,000.00	1.00	1.00	100%	20,000.00
7	Exploraciones Geotécnicas Directas (calicatas) de 3 m de profundidad, con sus respectivos ensayos de suelos (Ensayos estándar, peso específico, humedad natural, peso unitario, compresión uniaxial, corte directo, límites de Atterberg), para estabilidad de DMts y Canteras.	GLB	8,000.00	1.00	1.00	100%	8,000.00
8	Ensayos de laboratorio de mecánica de suelos y rocas (Estudio de Canteras)	GLB	20,500.00	1.00	1.00	100%	20,500.00
9	Ensayos de laboratorio de mecánica de Suelos (calicatos en accesos)	GLB	1,500.00	1.00	1.00	100%	1,500.00
10	Ensayos de laboratorio de Fuentes de Agua	GLB	1,000.00	1.00	1.00	100%	1,000.00
	Servicio de levantamiento topográfico (Incluye georreferenciación, levantamiento topográfico, poligonal, trazo, levantamiento de franja topográfica, levantamiento topográfico del río aguas abajo y aguas arriba, Salineta, Gabinete, procesamiento de datos, levantamiento con drone, video de vuelo y fotogrametría, entre otros)	GLB	20,000.00	1.00	1.00	100%	20,000.00
11	Tasa ante SUNAPP para obtención de CBC, compra de partidas electrónicas, fichas del RENIEC (líneas auxiliares)	GLB	300.00	1.00	1.00	100%	300.00
12	Servicio de Gastos para Participación Ciudadana (incl. Refrigerios, convocatoria, alquiler, entre otros)	GLB	2,000.00	1.00	1.00	100%	2,000.00
13	Trámites, permisos y licencias varios	GLB	1,500.00	1.00	1.00	100%	1,500.00
III-E	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO						13,500.00
1	Viajes	GLB	4,000.00	1.00	1.00	100.00%	4,000.00
2	Fosajes	GLB	4,000.00	1.00	1.00	100.00%	4,000.00
3	Movilización del personal profesional, técnico y auxiliar	GLB	1,500.00	1.00	1.00	100.00%	1,500.00
4	Movilización y desmovilización de equipos	GLB	1,500.00	1.00	1.00	100.00%	1,500.00
5	Gastos de permanencia en la zona del proyecto (incluye viáticos)	GLB	2,500.00	1.00	1.00	100.00%	2,500.00
IV	MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA						14,500.00
1	Materiales, útiles de oficina, dibujo y laboratorio	GLB	5,000.00	1.00	1.00	100.00%	5,000.00
2	Copias, impresiones	GLB	5,000.00	1.00	1.00	100.00%	5,000.00
3	Fotografías y grabaciones	GLB	1,500.00	1.00	1.00	100.00%	1,500.00
4	Insumos de campo (pintura, vincha, etc)	GLB	3,000.00	1.00	1.00	100.00%	3,000.00
	Costo Directo						358,000.00
	Gastos Generales (10%)						35,800.00
	Utilidad (10%)						35,800.00
	Sub Total						410,776.00
	IG V. (18.02%)						77,539.68
	TOTAL GENERAL						508,315.68