

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		08.11.2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL.						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN (O) ATRAVEZ DEL PUENTE PEATONAL "TSAWANTAS", EN LA COMUNIDAD NATIVA ALIANZA PROGRESO DISTRITO DE RIO SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CUI N°2617560						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		6						
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI	X	NO				
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código CUI	2617560	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO 7A		
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad			
		Elaborado por	ARQUITECTOS E INGENIEROS		Aprobado por	CARLOS DARWIN LEON VILLALOBOS			
		Documento de aprobación	FORMATO N° 07-A		Fecha de aprobación	18.10.2023			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO		
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo		DE ACUERDO A LA ASIGNACION PRESUPUESTAL (DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)						
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X			
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN	90 días calendario.					
			RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO						
			01 Compactador Vibr. Tipo Plancha 4 HP 01 Mezcladora De Concreto Tipo Trompo 8 HP, 9 - 11 p3. 01 Estación Total						
			CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO						
			NO ESPECIFICADO						
			RELACIÓN DEL PERSONAL						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. RESIDENTE DE OBRA.

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado para ejercer la profesión.

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

1. RESIDENTE DE OBRA.

Profesional colegiado en Ingeniero Civil con un mínimo de dos (02) años o 24 meses de Residente y/o Supervisor y/o jefe de Supervisión y/o Inspector de Obra, en ejecución de obras en General.

OTROS

2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO

HASTA EL 10%

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

HASTA EL 20%

OTROS

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

DE CONFORMIDAD AL ART. 34° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DE ESTADO, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF Y SU MODIFICATORIA SE DETERMINA QUE: EN CASO DE EJECUCION DE OBRAS LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL ESTARA SUJETO AL MONTO DEL PRESUPUESTO DE OBRA ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Sobre la fuente de información N° 1		SE CUENTA CON LOS PROCESO PARA EJECUCION DE OBRAS CONVOCADAS A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO EN EL AÑO 2019 - 2023, EN EL CUAL HAN PARTICIPADO DIVERSOS POSTORES, LO QUE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON LOS TR, SIN EMBARGO POR LAS CARACTERISTICAS DEL PRESENTE PROCESO Y LA FECHA DE PRESUPUESTO, SE HA CONSIDERADO UN VALOR MINIMO DE S/ 10'000,000.00 (Diez Millones Con 00/100 Soles), DEL SEACE			
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	CONSTRUCCIONES KATHERY & SERVICIOS GENERALES EIRL	Aprobado por	ALCALDE
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 215-2024-MDRS/A	Fecha de aprobación	24 DE OCTUBRE DE 2024
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones:					
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR				
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:					
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO				
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico			
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI		NO	X
	Documento de aprobación		Aprobado por	Fecha de aprobación	
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL				
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA				
	Fecha de determinación del presupuesto de obra	SETIEMBRE DE 2024.			

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE			
ITEM	DESCRIPCION	(%)	TOTAL (S/.)
1	COSTO DIRECTO		351,975.56
2	GASTOS GENERALES	8.74%	30,746.56
3	UTILIDAD	8.00%	28,158.04
COSTO DE OBRA (S/.)			410,880.16
4	I.G.V.	18.00%	73,958.43
VALOR REFERENCIAL (S/.)			484,838.59

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE			
ITEM	DESCRIPCION	(%)	TOTAL (S/.)
1	COSTO DIRECTO		351,975.56
2	GASTOS GENERALES	8.74%	30,746.56
3	UTILIDAD	8.00%	28,158.04
COSTO DE OBRA (S/.)			410,880.16
4	I.G.V.	18.00%	73,958.43
VALOR REFERENCIAL (S/.)			484,838.59

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ S/484,838,59 (CUATROCIENTOS OCHENTA V CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 59/100 SOLES) determinado a Setiembre del 2024.				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
<p>Personas naturales y jurídicas inscritas en el OSCE como ejecutores de Obra</p> <p>La pluralidad de proveedores, queda demostrada con las empresas que han presentado en anteriores procesos de selección iguales o similares características.</p>				