


FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

DATOS GENERALES

FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	3/09/2024
ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) RÍO LANCHEBAMBA, CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CA-888 AL CASERÍO SAN ANTONIO DE LA IRACA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, con CUI N° 2639398.
ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0271-RENOVACION DE PUENTE, EN EL(LA) RÍO LANCHEBAMBA, CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CA-888 AL CASERÍO SAN ANTONIO DE LA IRACA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, con CUI N° 2639398.
N° DE REFERENCIA DEL PAC	38
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2639398
	Documento que declaró la viabilidad

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0193-2024-MPCH-GI-SEP	Fecha de recepción	16/08/2024
MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso			
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
	Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro.	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 90,251.36 (Noventa Mil Doscientos Cincuenta y Uno con 36/100 Soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/08/2024
---	------------	--	------------

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
--	----	---	----	--

De ser negativa la respuesta indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA

Lic. Eberth Lladas Rojas
DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



G3D INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

JR. MARISCAL SUCRE N° 303 - BAMBAMARCA - HUALGAYOC

Teléfono: 975166545

Email: g3d.ingenieriayconstruccion@gmail.com

RUC: 20605932551

COTIZACIÓN

N° 010-24

COTIZACIÓN (PROPUESTA ECONÓMICA)

SEÑORES : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA

ATENCIÓN : ADQUISICIONES

ASUNTO : HAGO LLEGAR PROPUESTA ECONOMICA

Mediante la presente reciban mi saludo y a la misma vez, en atención a la solicitud de cotización mediante CARTA N° 00120-2024-MPCH-OGA-OA-UAD, alcanzo mi propuesta económica que se muestra a continuación de acuerdo a los TDR por los SERVICIOS de consultoría de obra, según lo requieren:

CUADRO N° 01: RESUMEN DEL COTO DEL SERVICIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
01	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA IOARR "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) RÍO LANCHEBAMBA, CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CA-888 AL CASERÍO SAN ANTONIO DE LA IRACA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"	SERVICIO	1.00	S/. 93,429.45	S/. 93,429.45

CUADRO N° 02: DETALLE DEL COSTO DEL SERVICIO SEGÚN TDR'S

"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) RÍO LANCHEBAMBA, CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CA-888 AL CASERÍO SAN ANTONIO DE LA IRACA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"							
N°	Descripción	Und.	Cant.	Mes	P. Unitario	Parcial S/.	Sub Total S/.
I. GASTOS DE PERSONAL PROFESIONAL							18,250.00
1.01	Jefe de proyecto: Ingeniero civil.	Mes	1	1.5	8,000.00	12,000.00	
1.02	Especialista en Estructuras y obras de arte	Mes	1	0.25	5,000.00	1,250.00	
1.03	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1	0.25	5,000.00	1,250.00	
1.04	Especialista para el estudio de Tráfico	Mes	1	0.25	5,000.00	1,250.00	
1.05	Especialista en Señalización y Seguridad Vial	Mes	1	0.25	5,000.00	1,250.00	
1.06	Especialista para la Gestión de riesgo en la planificación y ejecución de obras	Mes	1	0.25	5,000.00	1,250.00	
II. ESTUDIOS Y SERVICIOS							50,600.00
2.1	Levantamiento topográfico y Puntos Geodésicos	GLB	1	1	9,000.00	9,000.00	
2.2	Estudio de Suelos, Geología, Geotecnia, Pavimentos, diseño de mezclas y Canteras	GLB	1	1	27,300.00	27,300.00	
2.3	Estudio de Hidrología e Hidráulica	GLB	1	1	2,800.00	2,800.00	
2.4	Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA.	GLB	1	1	4,000.00	4,000.00	
2.5	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - PMA	GLB	1	1	5,000.00	5,000.00	
2.6	Gestión de riesgos en la Planificación y ejecución de obras	GLB	1	1	2,500.00	2,500.00	
COSTO DIRECTO							68,850.00
GASTOS GENERALES						10.00%	6,885.00
UTILIDAD						5.00%	3,442.50
SUB TOTAL							79,177.50
IMPUESTOS (IGV)						18.00%	14,251.95
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA							93,429.45

Plazo del Valor de Oferta = 30 días a partir de la emisión del presente, los costos del servicio incluyen impuestos y todos los gastos que se generen para la prestación del servicio requerido por su Entidad, según los TDR.

Sin otro particular y a la espera de su pronto respuesta, le agradezco por su atención a la presente.

Bambamarca, 28 de agosto del 2024.

Atentamente;


G3D INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.



Denis Dilber Guevara Díaz
GERENTE GENERAL

DESAGREGADO DEL SERVICIO

"RENOVACION DE PUENTE EN EL(LA) RÍO LANCHIBAMBA, CAMINO VEDINAL TRAMO EMP. CA-888 AL CASERÍO SAN ANTONIO DE LA IRACA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CON CÓDIGO DE IDEA 2639398.							
N°	Descripción	Und.	Cant.	Mes	P. Unitario	Parcial S/.	Sub Total S/.
I	GASTOS DE PERSONAL PROFESIONAL						16,750.00
1.01	Jefe de proyecto: <i>Ingeniero civil.</i>	Mes	1	1.5	7,000.00	10,500.00	
1.02	Especialista en Estructuras y obras de arte	Mes	1	0.25	5,000.00	1,250.00	
1.03	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1	0.25	5,000.00	1,250.00	
1.04	Especialista para el estudio de Tráfico	Mes	1	0.25	5,000.00	1,250.00	
1.05	Especialista en Señalización y Seguridad Vial	Mes	1	0.25	5,000.00	1,250.00	
1.06	Especialista para la Gestión de riesgo en la planificación y ejecución de obras	Mes	1	0.25	5,000.00	1,250.00	
II.	ESTUDIOS Y SERVICIOS						49,758.00
21	Levantamiento topográfico y Puntos Geodésicos	GLB	1	1	9,000.00	9,000.00	
22	Estudio de Suelos, Geología, Geotecnia, Pavimentos, diseño de mezclas y Canteras	GLB	1	1	27,258.00	27,258.00	
23	Estudio de Hidrología e Hidráulica	GLB	1	1	2,000.00	2,000.00	
24	Ficha Técnica Socio Ambiental - FTSA	GLB	1	1	4,000.00	4,000.00	
25	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - PMA	GLB	1	1	5,000.00	5,000.00	
26	Gestión de riesgos en la Planificación y ejecución de obras	GLB	1	1	2,500.00	2,500.00	
COSTO DIRECTO							66,508.00
GASTOS GENERALES						10.00%	6,650.80
UTILIDAD						5.00%	3,325.40
SUBTOTAL							76,484.20
IMPUESTOS (IGV)						18.00%	13,767.16
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA							90,251.36


Ing. Rolando Anyaypoma Julcamoro
CONSULTOR DE OBRAS REGISTRO MTC 35668
CIP: 131027
REPRESENTANTE LEGAL

2.20 ESTRUCTURA DE COSTOS



"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) RÍO LANCHEBAMBA, CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CA-888 AL CASERÍO SAN ANTONIO DE LA IRACA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CON CÓDIGO DE IDEA 2639398.							
Nº	Descripción	Und.	Cant.	Mes	P. Unitario	Parcial S/.	Sub Total S/.
I	GASTOS DE PERSONAL PROFESIONAL						16,750.00
1.01	Jefe de proyecto: Ingeniero civil.	Mes	1	1.5	7,000.00	10,500.00	
1.02	Especialista en Estructuras y obras de arte	Mes	1	0.25	5,000.00	1,250.00	
1.03	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1	0.25	5,000.00	1,250.00	
1.04	Especialista para el estudio de Tráfico	Mes	1	0.25	5,000.00	1,250.00	
1.05	Especialista en Señalización y Seguridad Vial	Mes	1	0.25	5,000.00	1,250.00	
1.06	Especialista para la Gestión de riesgo en la planificación y ejecución de obras	Mes	1	0.25	5,000.00	1,250.00	
II.	ESTUDIOS Y SERVICIOS						49,758.00
2.1	Levantamiento topográfico y Puntos Geodésicos	GLB	1	1	9,000.00	9,000.00	
2.2	Estudio de Suelos, Geología, Geotecnia, Pavimentos, diseño de mezclas y Canteras	GLB	1	1	27,258.00	27,258.00	
2.3	Estudio de Hidrología e Hidráulica	GLB	1	1	2,000.00	2,000.00	
2.4	Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA.	GLB	1	1	4,000.00	4,000.00	
2.5	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - PMA	GLB	1	1	5,000.00	5,000.00	
2.6	Gestión de riesgos en la Planificación y ejecución de obras	GLB	1	1	2,500.00	2,500.00	
COSTO DIRECTO							66,508.00
GASTOS GENERALES						10.00%	6,650.80
UTILIDAD						5.00%	3,325.40
SUB TOTAL							76,484.20
IMPUESTOS (IGV)						18.00%	13,767.16
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA							90,251.36

