

FORMATO
RÉSUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA para la Supervisión de Ejecución del Proyecto: "CREACION DE ASFALTO Y VEREDA EN LA UPIS AGUSTIN FALCONE ALLEGRAZCA - 2 ETAPA DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA - CHINCHA - ICA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	7						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 089-2024-GORE.ICA-GRINF/SSLP		Fecha de recepción	26/01/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
-----------	---

3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
------------	---

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO


RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

127

DETALLE DE GASTOS POR SUPERVISION									
RESPONSABLE FUNCIONAL		: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO							
FUNCION		: 15 TRANSPORTE							
DIVISION FUNCIONAL		: 036 TRANSPORTE URBANO							
GRUPO FUNCIONAL		: 0074 VIAS URBANAS							
TIPOLOGIA DEL PROYECTO		: PISTAS Y VEREDAS							
EXPEDIENTE TECNICO		: "CREACION DE ASFALTO Y VEREDAS EN LA UPIB AGUSTIN FALCONE ALLEGRAZCA - 2 ETAPA, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA - CHINCHA - ICA"							
ENTIDAD		: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA							
MODALIDAD		: POR CONTRATA							
PPTO TOTAL		: S/ 3 591,370.08							
PPTO REFERENCIAL		: S/ 3 321,440.42 (Inc. 16V)							
COSTO DIRECTO		: S/ 2 447,834.80							
TIEMPO DE EJECUCION		: 120 DIAS CALENDARIO							
UBICACION		: SECTOR : UPIB AGUSTIN FALCONE ALLEGRAZCA DISTRITO : CHINCHA BAJA PROVINCIA : CHINCHA DPTO. : ICA							
CUI		: 2192040							
FECHA		: NOVIEMBRE 2022							
		MONTO DE SUPERVISION						S/ 168,152.16	
Rubro 1 - Sistema por Tarifas:									
Servicio	Tarifa Mensual (a)	Plazo Estimado (b)	Monto Total R1=(a) x (b)						
Servicio de Supervisión de Obra	30 528.04	04.0 meses	S/ 1,221.14						
Rubro 2 Bases Adicionales:									
Servicio	Monto Fijo R2								
Participación en la Liquidación del Contrato de Obra	S/ 10,000.00								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MES	MONTO	% PARTIC.	PARCIAL S/	VALOR TOTAL S/	
(A) GASTOS GENERALES FIJOS									
								S/ 4 535.00	
GASTOS DIVERSOS									
A.1.01	Gastos de Elaboración de Propuesta	Est.	1.00		800.00		800.00		
A.1.02	Gastos de Legales y Honorarios	Est.	1.00		800.00		800.00		
A.1.03	Sellos de recepción y para especialidades	Und.	5.00		25.00		125.00		
A.1.04	Equipo de Protección Personal	Global	1.00		2 000.00		2 000.00		
A.1.05	Equipo de Protección Colectiva	Global	1.00		800.00		800.00		
								S/ 6 920.00	
ENSAYOS DE MATERIALES									
								S/ 6 920.00	
PAVIMENTOS									
A.02.01	Ensayo de Comprimido	Und.	1.00		300.00		300.00		
A.02.02	Granulometría de Materiales	Und.	2.00		95.00		190.00		
A.02.03	Humedad Natural	Und.	2.00		40.00		80.00		
A.02.04	Prueba de proctor modificado	Und.	2.00		200.00		400.00		
A.02.05	Prueba CBR	Und.	2.00		200.00		400.00		
A.02.06	Prueba de densidad de campo en subrasante	Und.	20.00		50.00		1 000.00		
A.02.07	Prueba de densidad de campo en base granular	Und.	20.00		50.00		1 000.00		
A.02.08	Prueba de Lavado Artificial	Und.	2.00		250.00		500.00		
A.02.09	Ensayo Diametra Post Construcción	Und.	2.00		300.00		600.00		
								S/ 6 920.00	
VEREDAS - SARDINELES									
A.02.13	Prueba de proctor modificado	Und.	2.00		200.00		400.00		
A.02.14	Prueba CBR	Und.	1.00		200.00		200.00		
A.02.15	Prueba de densidad de campo en subrasante	Und.	5.00		50.00		250.00		
A.02.16	Prueba de densidad de campo en base granular	Und.	12.00		50.00		600.00		
A.02.17	Rutura de Probetas de concreto	Und.	20.00		50.00		1 000.00		
								S/ 11 445.00	
(B) GASTOS GENERALES VARIABLES									
								S/ 116 207.16	
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO									
								S/ 82 000.00	
PROFESIONALES (CLAVE)									
B.1.01	Supervisor de Obra	Mes	1.00	4.00	10 000.00	1.00	40 000.00		
B.1.02	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	1.00	4.00	7 000.00	0.50	14 000.00		
B.1.03	Especialista Ambiental	Mes	1.00	4.00	7 000.00	0.50	14 000.00		
B.1.04	Especialista de Suelos	Mes	1.00	4.00	7 000.00	0.50	14 000.00		
								S/ 3 200.00	
SEGUROS									
B.2.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo-SCTR	Mes	4.00	4.00	200.00		800.00		
								S/ 3 200.00	
ALQUILERES Y OTROS									
B.3.01	Alquiler de Oficina en obra (re. Servicios)	mes	1.00	4.00	600.00		2 400.00		
B.3.02	Alquiler de camioneta 4x4 (re. Combustible)	mes	1.00	4.00	6 000.00		24 000.00		
B.3.03	Alquiler de mobiliario y equipos de Oficina (computadores, impresoras, etc)	mes	1.00	4.00	500.00		2 000.00		
B.3.04	Utilidad de Oficina	mes	1.00	4.00	150.00		600.00		
B.3.05	Fotocopias /placas/impresiones	mes	1.00	4.00	600.00		2 400.00		
								S/ 31 000.00	
								S/ 127,645.00	
								S/ 6,382.25	
								S/ 134,027.25	
								S/ 24,124.91	
								S/ 158,152.16	
TOTAL GASTOS POR SUPERVISION									
S/ 168,152.16									
Rubro 2 (R2): Servicio de Liquidación de Obra y Supervisión									
RUBRO 2	LIQUIDACION DE OBRA	MESES	CANT.	TIEMPO	COSTO	PARCIAL	TOTAL		
1.00	Informe de Liquidación y/o Revisión del Contrato de Obra e Informes de Contingencia	und	1.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00		



3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 168,152.16 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 16/100 SOLES)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/02/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ, VICTOR DAVID MORAN QUISPE Y M&D CONSTRUCTORA CONSULT SAC				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				