

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 210KG/CM2 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL JR. HUALLAGA (TRAMO AV. LEONCIO PRADO - PUENTE RIO CHILCA), PSJE. HUALLAGA (1,2 Y 3), PSJE. POMA, PSJE. MENDOZA, PSJE. 16 DE ENERO, PSJE. 10 DE NOVIEMBRE Y PSJE. 06 DE AGOSTO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN" - CUI 2336052

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31.01.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 210KG/CM2 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL JR. HUALLAGA (TRAMO AV. LEONCIO PRADO - PUENTE RIO CHILCA), PSJE. HUALLAGA (1,2 Y 3), PSJE. POMA, PSJE. MENDOZA, PSJE. 16 DE ENERO, PSJE. 10 DE NOVIEMBRE Y PSJE. 06 DE AGOSTO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN" - CUI 2336052						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CO143: "EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	29						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2336052					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME N°854-2016-MPH-GOP-UF					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Pedido de Compra N°000101-2024		Fecha de recepción	26.01.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		----				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		---	Fecha de aprobación	---		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		---	Fecha de inicio de vigencia	---		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	---	---	---	---	---	---	---	---

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 210KG/CM2 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL JR. HUALLAGA (TRAMO AV. LEONCIO PRADO - PUENTE RIO CHILCA), PSJE. HUALLAGA (1,2 Y 3), PSJE. POMA, PSJE. MENDOZA, PSJE. 16 DE ENERO, PSJE. 10 DE NOVIEMBRE Y PSJE. 06 DE AGOSTO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN" - CUI 2336052

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
---	---

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/12/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/12/2023
--------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------	------------

3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
Información que sustenta según cuadro comparativo adjunto			

3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO	X
Información que sustenta según cuadro comparativo adjunto				

3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				

3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				

3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				

4	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO</p> <p>Ing. Maryory Shandarelly Rojas Calderón</p> <p>SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	