

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE AUDITORIO, AULA Y CISTERNA; EN EL (LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO CUTERVO – DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	84						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2625592				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° D2237-2024-GR.CAJ/GSRC/SGO		Fecha de recepción	11/12/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																	
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria										
		-	-	-	-	-	-										
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																
		-	-	-	-	-	-										
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																
		-	-	-	-	-	-										
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento															
		-															
		-															
		-															
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																
	DEL PROVEEDOR																
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad de Medida</th> <th>Descripción</th> <th>Precio Total S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>01</td> <td>UN</td> <td>SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA COMPLEMENTARIA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA EL HOSPITAL SANTA MARÍA NIVEL II-1, DEL DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2107892</td> <td>S/. 86,600.00 (Ochenta y seis mil seiscientos con 00/100 soles)</td> </tr> </tbody> </table>						Nº	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Total S/.	01	01	UN	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA COMPLEMENTARIA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA EL HOSPITAL SANTA MARÍA NIVEL II-1, DEL DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2107892	S/. 86,600.00 (Ochenta y seis mil seiscientos con 00/100 soles)
Nº	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Total S/.													
01	01	UN	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA COMPLEMENTARIA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA EL HOSPITAL SANTA MARÍA NIVEL II-1, DEL DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2107892	S/. 86,600.00 (Ochenta y seis mil seiscientos con 00/100 soles)													
	<p>Así mismo habiendo revisado los términos de referencia de su requerimiento y cumpliendo con el mismo; hago llegar mi propuesta económica total de S/. 86,600.00 (Ochenta y seis mil seiscientos con 00/100 soles), el mismo que será cancelado en 3 (Tres) armadas.</p>																

FORMATO																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																	
DE LA ENTIDAD																	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">METAS GENERALES DE LA INVERSIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COSTO PRESUPUESTO</td> <td>S/. 1,237,179.83</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISIÓN</td> <td>S/. 86,602.59</td> </tr> <tr> <td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> <td>S/. 19,420.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL PRESUPUESTO</td> <td>S/. 1,323,782.42</td> </tr> </tbody> </table>								METAS GENERALES DE LA INVERSIÓN		COSTO PRESUPUESTO	S/. 1,237,179.83	SUPERVISIÓN	S/. 86,602.59	GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/. 19,420.00	COSTO TOTAL PRESUPUESTO	S/. 1,323,782.42
METAS GENERALES DE LA INVERSIÓN																	
COSTO PRESUPUESTO	S/. 1,237,179.83																
SUPERVISIÓN	S/. 86,602.59																
GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/. 19,420.00																
COSTO TOTAL PRESUPUESTO	S/. 1,323,782.42																
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda										
		MONTO	S/ 86,600.00 (OCHENTA SEIS MIL SEISCIENTOS con 00/100 soles), incluido IGV.														
-																	
-																	
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																	
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/12/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12/12/2024											
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO													
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																	
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x												
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																	
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO													
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																	
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x												
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																	
5.																	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																	
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																	