

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 65166 JUAN PEDRO FLORES DÁVILA DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI" CUI 2650907						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	192						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2650907					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 3399-2024-GRU-GRI-SGE OFICIO N° 7168-2024-GRU-GGR-GRI			Fecha de recepción	09/08/2024 09/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>									
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>									
<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>									
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>									
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>									
<b>DEL PROVEEDOR</b>									
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
SE ADJUNTA AL FINAL									
<b>DE LA ENTIDAD</b>									
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
SE ADJUNTA AL FINAL									
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 450,084.50						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			12/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			27/08/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
5.	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
<div style="margin-bottom: 20px;"> <b>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI</b>  <b>OFICINA DE LOGÍSTICA</b> </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <b>Lic. Adm. James Guerra Riveiro</b>  <b>DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</b> </div> <div> <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b> </div>									
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									



# INGENIERIA Y DESARROLLO G&S SAC

CONSULTORÍA EN ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y SUPERVISIONES DE OBRAS EN GENERAL.



SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 65166 JUAN PEDRO FLORES DÁVILA DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2650907

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORÍA COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Ítem	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	S/ 11,000.00	S/ 33,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	S/ 9,000.00	S/ 27,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	S/ 9,000.00	S/ 20,250.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3	1	S/ 9,000.00	S/ 20,250.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	3	1	S/ 9,000.00	S/ 20,250.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	75%	3	1	S/ 9,000.00	S/ 20,250.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3	1	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00
2	Asistente de Cálculo Estructural	Und.	75%	3	1	S/ 4,000.00	S/ 9,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3	1	S/ 4,000.00	S/ 9,000.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	3	1	S/ 4,000.00	S/ 9,000.00
5	Asistente en Metrado, Costo y Presupuesto	Und.	75%	3	1	S/ 4,000.00	S/ 9,000.00
<b>C</b>	<b>Gastos en Estudios Básicos</b>						
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico Incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo Incluido	Glb.	1	1	1	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Estudios Complementarios</b>						
1	Estudio de la Demanda - actualización	Glb.	1	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
2	Estudio de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
<b>E</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estratégico</b>						
1	06 equipos de cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	S/ 1,000.00	S/ 6,000.00
2	01 Estación total	Glb.			1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
3	01 Plotter	Glb.			1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
4	02 Impresoras	Glb.			2	S/ 1,500.00	S/ 3,000.00
<b>F</b>	<b>Servicios y Materiales de Oficinas</b>						
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina Ax4 incl. Chofer y Combustible	Glb.	80%	3	1	S/ 8,400.00	S/ 20,160.00
2	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
3	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)	Und.	100%	1	1	S/ 4,972.56	S/ 4,972.56
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							S/ 343,132.56

INGENIERIA Y DESARROLLO G&S SAC

Godofredo Sanchez Cubas  
Representante Legal





# INGENIERIA Y DESARROLLO G&S SAC

CONSULTORÍA EN ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y SUPERVISIONES DE OBRAS EN GENERAL.



ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Ítem	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/.	Valor Total S/..
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Mes	100%	1	3	S/ 1,600.00	S/ 4,800.00
2	Equipos de Comunicación	Mes	100%	6	3	S/ 200.00	S/ 3,600.00
<b>II</b>	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet	Mes	100%	1	3	S/ 400.00	S/ 1,200.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1	3	S/ 300.00	S/ 900.00
3	Agua Potable y Desagüe	Mes	100%	1	3	S/ 50.00	S/ 150.00
<b>III</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1		S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1		S/ 201.64	S/ 201.64
<b>IV</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1		S/ 700.00	S/ 700.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1		S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formuladores</b>						
1	Casco	Und.	100%	6	1	S/ 60.00	S/ 360.00
2	Botas de Seguridad	Und.	100%	6	1	S/ 240.00	S/ 1,440.00
3	Chaleco	Und.	100%	6	1	S/ 60.00	S/ 360.00
4	Lente	Und.	100%	6	1	S/ 15.00	S/ 90.00
<b>II</b>	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1	1	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1	1	S/ 600.00	S/ 600.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1	1	S/ 600.00	S/ 600.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und.	100%	6	1	S/ 100.00	S/ 600.00
<b>COSTOS VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/.</b>							<b>S/ 23,401.64</b>

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS			
	DESCRIPCION		MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	343,132.56
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	6.82% S/	23,401.64
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10% S/	34,313.26
S-T	TOTAL, DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA	S/	400,847.46

INGENIERIA Y DESARROLLO G&S SAC


*Godofredo Sanchez Cubas*  
Representante Legal



Corporación 3G Consultores y Ejecutores EIRL  
Jr. Bolognesi Nro. 542 Calleria - Coronel Portillo - Ucayali  
98556511 - godoenselmog@gmail.com

107  
15

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 65166 JUAN PEDRO FLORES DÁVILA DISTRITO DE YAMNACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CUI 2650907							
ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Ítem	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A Personal Profesional</b>							
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	S/ 11,000.00	S/ 33,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	S/ 9,000.00	S/ 27,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	S/ 9,000.00	S/ 20,250.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3	1	S/ 9,000.00	S/ 20,250.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	3	1	S/ 9,000.00	S/ 20,250.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	75%	3	1	S/ 9,000.00	S/ 20,250.00
<b>B Personal de Apoyo Profesional</b>							
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3	1	S/ 4,500.00	S/ 13,500.00
2	Asistente de Cálculo Estructural	Und.	75%	3	1	S/ 4,500.00	S/ 10,125.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3	1	S/ 4,500.00	S/ 10,125.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	3	1	S/ 4,500.00	S/ 10,125.00
5	Asistente en Metrado, Costo y Presupuesto	Und.	75%	3	1	S/ 4,500.00	S/ 10,125.00
<b>C Gastos en Estudios Básicos</b>							
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	S/ 14,000.00	S/ 14,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico Incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	S/ 19,500.00	S/ 19,500.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo Incluido	Glb.	1	1	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
<b>D Gastos en Estudios Complementarios</b>							
1	Estudio de la Demanda - actualización	Glb.	1	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
2	Estudio de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
<b>E Gastos en Equipamiento Estratégico</b>							
1	06 equipos de cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	S/ 1,000.00	S/ 6,000.00
2	01 Estación total	Glb.			1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
3	01 Plotter	Glb.			1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
4	02 Impresoras	Glb.			2	S/ 1,500.00	S/ 3,000.00
<b>F Servicios y Materiales de Oficinas</b>							
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina Ax4 Incl. Chofer y Combustible	Glb.	80%	3	1	S/ 8,400.00	S/ 20,160.00
2	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
3	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)	Und.	100%	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							S/ 346,660.00





Corporación 38 Consultores y Ejecutores EIRL  
Jr. Bolognesi Nro. 542 Callerfa - Coronal Portillo - Ucayali  
98556511 - godoenselmog@gmail.com

106

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1	3	S/ 1,800.00	S/ 5,400.00
2	Equipos de Comunicación	Mes	100%	6	3	S/ 180.00	S/ 3,240.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1	3	S/ 400.00	S/ 1,200.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1	3	S/ 300.00	S/ 900.00
3	Agua Potable y Desagüe	Mes	100%	1	3	S/ 50.00	S/ 150.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1		S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1		S/ 302.21	S/ 302.21
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1		S/ 700.00	S/ 700.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1		S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						
I	Vestuario de Fomuladores						
1	Casco	Und.	100%	6	1	S/ 60.00	S/ 360.00
2	Botas de Seguridad	Und.	100%	6	1	S/ 240.00	S/ 1,440.00
3	Chaleco	Und.	100%	6	1	S/ 60.00	S/ 360.00
4	Lente	Und.	100%	6	1	S/ 15.00	S/ 90.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1	1	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1	1	S/ 600.00	S/ 600.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1	1	S/ 500.00	S/ 500.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und.	100%	6	1	S/ 100.00	S/ 600.00
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/.							S/ 23,642.21


RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS			
	DESCRIPCION		MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	346,660.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	6.82% S/	23,642.21
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10% S/	34,666.00
S-T	SUB TOTAL	S/	404,968.21
IGV	I.G.V.	18%	0.00
T-P	TOTAL, PRESUPUESTADO	S/	404,968.21
TOTAL, DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL		S/	404,968.21



## ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 65166 JUAN PEDRO FLORES DÁVILA DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2650907

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	S/ 11,000.00	S/ 33,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	S/ 9,000.00	S/ 27,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	S/ 9,000.00	S/ 20,250.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3	1	S/ 9,000.00	S/ 20,250.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	3	1	S/ 9,000.00	S/ 20,250.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	75%	3	1	S/ 9,000.00	S/ 20,250.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3	1	S/ 4,500.00	S/ 13,500.00
2	Asistente de Cálculo Estructural	Und.	75%	3	1	S/ 4,500.00	S/ 10,125.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3	1	S/ 4,500.00	S/ 10,125.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	3	1	S/ 4,500.00	S/ 10,125.00
5	Asistente en Medrado, Costo y Presupuesto	Und.	75%	3	1	S/ 4,500.00	S/ 10,125.00
<b>C</b>	<b>Gastos en Estudios Básicos</b>						
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	S/ 22,000.00	S/ 22,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00
4	Estudio del CIRA o PMA	Glb.	1	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	S/ 17,000.00	S/ 17,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Estudios Complementarios</b>						
1	Estudio de la Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
2	Estudio de Gestión de Riesgos OSCE - todo incluido	Glb.	1	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
<b>E</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estratégico</b>						
1	06 equipos de cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	S/ 1,000.00	S/ 6,000.00
2	01 Estación total	Glb.			1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
3	01 Plotter	Glb.			1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
4	02 Impresoras	Glb.			2	S/ 1,000.00	S/ 2,000.00
<b>F</b>	<b>Servicios y Materiales de Oficinas</b>						
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina Ax4 incl. Chofer y Combustible	Glb.	80%	3	1	S/ 7,900.00	S/ 18,960.00
2	Tintas y Toner p/impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
3	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)	Und.	100%	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS)</b>							<b>S/ 348,960.00</b>

PEMAT INGENIEROS E.I.R.L.  
  
 Diego Arturo Napúche Celis  
 GERENTE GENERAL

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO VARIABLES Y FIJOS (Gastos-II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Mes	100%	1	3	S/ 1,600.00	S/ 4,800.00
2	Equipos de Comunicación	Mes	100%	6	3	S/ 200.00	S/ 3,600.00
<b>II</b>	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet	Mes	100%	1	3	S/ 400.00	S/ 1,200.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1	3	S/ 300.00	S/ 900.00
3	Agua Potable y Desagüe	Mes	100%	1	3	S/ 50.00	S/ 150.00
<b>III</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1		S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1		S/ 323.07	S/ 323.07
<b>IV</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1		S/ 700.00	S/ 700.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1		S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formadores</b>						
1	Casco	Und.	100%	6	1	S/ 60.00	S/ 360.00
2	Bolas de Seguridad	Und.	100%	6	1	S/ 240.00	S/ 1,440.00
3	Chaleco	Und.	100%	6	1	S/ 60.00	S/ 360.00
4	Lente	Und.	100%	6	1	S/ 16.00	S/ 96.00
<b>II</b>	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1	1	S/ 650.00	S/ 650.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1	1	S/ 620.00	S/ 620.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und.	100%	6	1	S/ 100.00	S/ 600.00
<b>COSTOS VARIABLES Y FIJOS (GASTOS-II)</b>							<b>S/ 23,799.07</b>

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS			
	DESCRIPCION		MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	348,960.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	6.82% S/	23,799.07
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10% S/	34,896.00
S-T	SUB TOTAL	S/	407,655.07
IGV	I.G.V.	18%	0.00
T-P	TOTAL, PRESUPUESTADO	S/	407,655.07
TOTAL, DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL			S/ 407,655.07

PEMAT INGENIEROS E.I.R.L.  
  
 Diego Arturo Napiche Celis  
 GERENTE GENERAL

RUC: 20605376151  
 JR. 03 DE ABRIL 750 - GALLERIA  
 Teléf.: 939 685 829





Región  
Productiva

# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

## GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

### SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 85166 JUAN PEDRO FLORES DAVILA DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2650907

## ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

### COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>150,000.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	12,000.00	36,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	9,500.00	28,500.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	9,500.00	21,375.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3	1	9,500.00	21,375.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	3	1	9,500.00	21,375.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	75%	3	1	9,500.00	21,375.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>48,000.00</b>
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3	1	4,000.00	12,000.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Und.	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
3	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
5	Asistente en Medición Costo y Presupuesto	Und.	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
<b>C</b>	<b>Gastos en estudios básicos</b>						<b>71,000.00</b>
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en estudios complementarios</b>						<b>16,000.00</b>
1	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
<b>E</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estratégico</b>						<b>14,500.00</b>
1	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,000.00	6,000.00
2	01 estación total	Glb.			1	3,500.00	3,500.00
4	01 Plotter	Glb.			1	2,000.00	2,000.00
5	02 impresora	Glb.			2	1,500.00	3,000.00
	<b>Servicios y Material de Oficinas</b>						<b>27,000.00</b>
	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb.	80%	3	1	9,500.00	22,800.00
2	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1.00	1	3,000.00	3,000.00
3	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. )o	Und.	100%	1.00	1	1,200.00	1,200.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.</b>							<b>326,500.00</b>

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú (061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali



Región  
Productiva

# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

## GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

### SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 65166 JUAN PEDRO FLORES DAVILA DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2650907

#### ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES.</b>						<b>16,067.54</b>
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	1,200.00	3,600.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	200.00	3,600.00
<b>II</b>	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	400.00	1,200.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	100%	1.00	3.00	150.00	450.00
<b>III</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		4,950.00	4,950.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		148.50	148.50
<b>IV</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		506.35	506.35
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,012.69	1,012.69
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>6,210.00</b>
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formuladores</b>						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	250.00	1,500.00
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00	15.00	90.00
<b>II</b>	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,600.00	1,600.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	500.00	500.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	100.00	600.00
<b>COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/</b>							<b>22,277.54</b>

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 65166 JUAN PEDRO FLORES DAVILA DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2650907

LUGAR : YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

TIPOLOGIA : EDUCACION PRIMARIA


Plazo de Ejecución: 3.00 meses

Fecha: Agosto 2024

#### RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN		MONTO
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	326,500.00
GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	6.82%	22,277.54
UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	32,650.00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>381,427.54</b>
I.G.V.	18.00%	68,656.96
<b>T_P TOTAL PRESUPUESTADO</b>	<b>S/</b>	<b>450,084.50</b>
<b>TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL</b>	<b>S/</b>	<b>450,084.50</b>

## CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

N° DE CUADRO COMPARATIVO		013-2024-GRU-OL-AC/MZM		REGISTRO:	1643528	EXPEDIENTE :	996922
AREA USUARIA:		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
TIPO DE PROCEDIMIENTO:		ADJUDICACION SIMPLIFICADA					
DENOMINACIÓN:		INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 65166 JUAN PEDRO FLORES DÁVILA DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI 2650907.					
PLAZO DE EJECUCIÓN:		90 DIAS CALENDARIOS					
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:		2650907					
		FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				FUENTE N° 2	
DESCRIPCIÓN	INGENIERIA Y DESARROLLO G & S S.A.C		CORPORACION 3G CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L		PEMAT INGENIEROS E.I.R.L.		VALOR REFERENCIAL
	RUC:	20393978971	RUC:	20393424053	RUC:	20605376151	
	CONTACTO:	SANCHEZ CUBAS GODOFREDO	CONTACTO:	GUZMAN GONZALES GODOFREDO ANSELMO	CONTACTO:	NAPUCHE CELIS DIEGO ARTURO	
	TELÉFONO:	952053811	TELÉFONO:	96556611	TELÉFONO:	939685829	
	E-MAIL:	acuarinos_82@hotmail.com	E-MAIL:	godoanseinog@gmail.com	E-MAIL:	permatingenieros2019@gmail.com	
	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 65166 JUAN PEDRO FLORES DÁVILA DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI 2650907		400,847.46	404,968.21	407,655.07	381,427.54	381,427.54	450,084.50
PLAZO DE EJECUCIÓN		90 días calendarios	90 días calendarios	90 días calendarios	 CPC MILUS ZUMI MANRIQUE AREA DE CONTRATACIONES		
SOBRE EL IGV		Exonerado de IGV	Exonerado de IGV	Exonerado de IGV			
FECHA DE SOLICITUD		12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024			
FECHA DE RECEPCIÓN		16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024			
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		SI	SI	SI			
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)			
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SI	SI	SI			
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE		90 días calendarios	90 días calendarios	90 días calendarios			
		Exonerado de IGV	Exonerado de IGV	Exonerado de IGV			
		12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024			
		16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024			
		SI	SI	SI			
		SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)			
		SI	SI	SI			
DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD, ASÍ MISMO, SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV. INFORME Y VALIDACIÓN: INFORME N° 3701-2024-GRU-GRI-SGE							