

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	NO
---	----	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

A PEDIDO DEL AREA USUARIA SE REALIZO EL ESTUDIO DE MERCADO LA ESTRUCTURA DE COSTOS SE ADJUNTA AL PRESENTE DOCUMENTO

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
-------	---	--------	--------------	---	---------	---------------------------

MONTO 673,365.00

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
---	----	---	----


FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DELGADO VAZQUEZ GEINGEN BLADISLAV
AVILA GUILLEN E.I.R.L.
SERVICIOS GENERALES RALSAGT

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
-----	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

5.



C.P.C. PERCY LUIS MAGUIÑA FERIA
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

OBRA	REMODELACIÓN DE PTAR; EN EL (LA) - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 9 EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI - CUI N° 2501887						
Entidad	Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima						
Plazo	180 Dias Calendario						
	150 días calendario	Supervision de obra					Tarifas
	30 días calendario	Recepcion y Liquidacion de Obra					Suma Alzada

Costo Directo de Obra:

9,340,035.01

Monto de Obra Sin IGV:

10,813,892.53

ETAPA I SUPERVISION DE OBRA - TARIFAS

PLAZO: 150 D.C.

1.00 AREA DE PRODUCCION

N°	DESCRIPCION	UND	CANT.	INCID.	TIEMPO MESES	COSTO S/	TOTAL S/
PERSONAL CLAVE (Según Ficha de Homologacion)							
1.01	Supervisor de Obra	MES	1	1	5	10,000.00	50,000.00
1.02	Especialista en Calidad	MES	1	1	5	6,000.00	30,000.00
1.03	Especialista Ambiental	MES	1	0.5	5	6,000.00	15,000.00
1.04	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	MES	1	1	5	6,000.00	30,000.00
1.05	Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas	MES	1	0.5	5	6,000.00	15,000.00
TOTAL							140,000.00

2.00 APOYO TECNICO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	INCID.	TIEMPO MESES	COSTO S/	TOTAL S/
2.01	Tecnico Digitalizador de Planos, Apoyo de Supervision	MES	1	1	5	3,000.00	15,000.00
2.02	Secretaria	MES	1	1	5	2,000.00	10,000.00
TOTAL							25,000.00

3.00 OFICINA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	INCID.	TIEMPO MESES	COSTO S/	TOTAL S/
3.01	Compra de Mobiliario	MES	1	1	1	10,000.00	10,000.00
3.02	Alquiler de Oficina	MES	1	1	5	3,000.00	15,000.00
TOTAL							25,000.00

4.00 CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	INCID.	TIEMPO MESES	COSTO S/	TOTAL S/
4.01	Alquiler de Servicios de Laboratorio de Suelos	GLB	1	1	5	6,000.00	30,000.00
TOTAL							30,000.00

5.00 VEHICULOS

CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Geigen Bladislav Delgado Vasquez
C 6598

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	INCID.	TIEMPO MESES	COSTO S/	TOTAL S/
5.01	Camioneta en obra para personal Incl. Mantenimiento	MES	1	1	5	10,000.00	50,000.00
5.02	Combustible para camioneta	MES	1	1	5	5,000.00	25,000.00
5.03	Chofer de camioneta	MES	1	1	5	3,000.00	15,000.00
5.04	Vehículo Aéreo no tripulado (dron)	MES	1	1	5	2,500.00	12,500.00
TOTAL							102,500.00

6.00 COMUNICACIONES E IMPRESIONES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	INCID.	TIEMPO MESES	COSTO S/	TOTAL S/
6.01	Computadoras - Alquiler	UND	5	1	5	2,000.00	50,000.00
6.02	Impresoras - Alquiler	UND	3	1	5	1,000.00	15,000.00
6.03	Material de Escritorio	MES	1	1	5	3,000.00	15,000.00
6.04	Copias en General	MES	1	1	5	7,545.56	37,727.79
TOTAL							117,727.79

7.00 VESTUARIO DEL SUPERVISOR

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	INCID.	TIEMPO MESES	COSTO S/	TOTAL S/
7.01	Casco	UND	1	1	1	100.00	100.00
7.02	Botas	UND	40	1	1	150.00	6,000.00
7.03	Botas de Seguridad	UND	40	1	1	250.00	10,000.00
7.04	Chalecos	UND	40	1	1	50.00	2,000.00
TOTAL							18,100.00

8.00 SEGUROS Y SALUD EN OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	INTERES	INCID.	TIEMPO MESES	COSTO S/	TOTAL S/
8.01	Accidente de Personal	MES	1.00%	1	5	1,622,083.88	6,758.68
8.02	Riesgos de Ingenieria	MES	0.20%	1	5	10,813,892.53	9,011.58
8.03	Responsabilidad frente a terceros	MES	0.20%	1	5	1,730,222.80	1,441.85
TOTAL							17,212.11

COSTO DIRECTO ETAPA I SUPERVISION DE OBRA

475,539.90

ETAPA II RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA - SUMA ALZADA

PLAZO DE EJECUCION: 30 D.C.

1.00 AREA DE PRODUCCION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	INCID.	TIEMPO MESES	COSTO S/	TOTAL S/
PERSONAL CLAVE							
1.01	Supervisor de Obra	MES	1	1	1	10,000.00	10,000.00
1.02	Especialista en Calidad	MES	1	1	1	6,000.00	6,000.00
1.03	Especialista en Obras Electromecánicas	MES	1	0.5	1	6,000.00	3,000.00
TOTAL							19,000.00

CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Geigen Bladislav Delgado Vasquez
C-6598

2.00	APOYO TECNICO						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	INCID.	TIEMPO MESES	COSTO S/	TOTAL S/
2.01	Técnico Digitalizador de Planos, Apoyo de Supervisión	MES	1	1	1	3,000.00	3,000.00
2.02	Secretaria	MES	1	1	1	2,000.00	2,000.00
TOTAL							5,000.00
3.00	OFICINA						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	INCID.	TIEMPO MESES	COSTO S/	TOTAL S/
3.01	Alquiler de Oficina	MES	1	1	1	1,028.41	1,028.41
TOTAL							1,028.41
COSTO DIRECTO ETAPA II RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA							25,028.41

	ETAPA I: SUPERVISION DE LA OBRA	ETAPA II RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA
COSTO DIRECTO TOTAL	S/.475,539.90	S/.25,028.41
GASTOS GENERALES DE SUPERVISION (7%)	S/.33,287.79	S/.1,751.99
UTILIDAD DE SUPERVISION (7%)	S/.33,287.79	S/.1,751.99
SUB TOTAL	S/.542,115.48	S/.28,532.39
IGV 18%	S/.97,580.79	S/.5,135.83
TOTAL	S/.639,696.27	S/.33,668.22
	95%	5%
COSTO TOTAL DE SUPERVISION	S/.673,364.49	


 CONSULTOR DE OBRAS
 Ing. Geicén Bladislav Delgado Vasquez
 C 6598