

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 11/06/2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN N°2644026: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO LIBERTAD DE CUIPARILLO, DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 3 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2644026 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | FORMATO N°07-A | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Oficio N°0051-2024-MDTCLR-DOIME | | Fecha de recepción | 15/04/2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | | NO | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | | NO | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | | NO | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | |
| N° Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | NINGUNO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| 3.1 | SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | |
| 3.1.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | |
| DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | | | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | | | | | | | |



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | N° | Incid (%) | Tiempo (meses) | COSTO (inc. LL.SS) | COSTO EN \$/ |
|-------|---|----|-----------|----------------|--------------------|-------------------|
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO | | | | | 103,500.00 |
| | PERSONAL CLAVE (Calificada) | | | | | |
| | Jefe De Proyecto - Ing. Sanitario y/o Civil y/o Agrícola | 1 | 1 | 3 | 9,000.00 | 27,000.00 |
| 1.1 | Especialista Sanitario | 1 | 0.5 | 2 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| | Especialista En Mecánica De Suelos | 1 | 0.5 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | PERSONAL PROFESIONAL (no Calificada) | | | | | |
| | Especialista En Estructuras | 1 | 0.5 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | Especialista En Costo Y Presupuesto | 1 | 0.5 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1.2 | Especialista En Topografía Y Geodesia | 1 | 0.5 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | Especialista En Estudios De Impacto Ambiental | 1 | 0.5 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | Especialista En Intervención Social | 1 | 0.5 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | Especialista En Estudio De Seguridad Higiene Ocupacional | 1 | 0.5 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | Especialista En Vulnerabilidad Y Gestión De Riesgos Certificado Por CENEPRED | 1 | 0.5 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | PERSONAL TECNICO DE APOYO | | | | | |
| | Técnico En Metrados Y Presupuesto | 1 | 1 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1.3 | Técnico Dibujante (Planta De Agua Y UBS) | 1 | 1 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| | Técnico En Topografía | 1 | 0.5 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2 | TRABAJOS DE CAMPO | | | | | 32,000.00 |
| 2.1 | INVESTIGACIONES GEOLOGICAS Y GEOTECNICAS | | | | | |
| | Emisor de aguas residuales tratadas y disposición final | | | | | |
| | Excavación de calicatas o trincheras | 8 | 1 | | 800.00 | 6,400.00 |
| 2.1.1 | Ensayos estándares de suelo (granulometría por tamizado, L.L. LP., contenido de humedad, peso volumétrico, Proctor modificado) y otros. | 8 | 1 | | 800.00 | 6,400.00 |
| 2.2 | ESTUDIO DEL AGUA | | | | | 0.00 |
| 2.2.1 | CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL | 1 | 1 | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 2.2.2 | CARACTERIZACIÓN DEL AGUA DEL CUERPO RECEPTOR | 1 | 1 | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 2.2.3 | OBTENCIÓN DEL CIRA | 1 | 1 | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | NOTA: Los costos de los profesionales se encuentran incluidos en los estudios Básicos correspondientes | | | | | |
| | COSTO DIRECTO | | | | | 136,300.00 |
| | GASTOS GENERALES (7%CD) | | | | | 9,541.00 |
| | UTILIDAD (4%CD) | | | | | 5,452.00 |
| | SUB TOTAL | | | | | 151,293.00 |
| | IMPUESTO (18% ST) | | | | | 27,232.74 |
| | ESUPUESTO TOTAL | | | | | 178,525.74 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------|---------------|---|---------|-------|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 178,525.74 | | | | |



En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

| | | | | | | |
|--|---|------------|--|----|---|------------|
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 03/06/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | 06/06/2024 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | x | NO | | |
| | De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | x | |
| | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | x | |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | x | |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | |

| | |
|----|--|
| 5. | |
|----|--|

| FORMATO | |
|---|---|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | |
| | <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LÓPEZ ROMAS</p> <p>..... CPC CHESTERTON QUESPE DEL CASTILLO JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p> |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | |