

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO	10% DEL MONTO CONTRATADO	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	20% DEL MONTO CONTRATADO
OTROS			

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

Con referencia a los RTM en los equipos requeridos, se obtuvo información a través de proformas y catálogos; en relación a los RTM del personal propuesto la fuente de información que facilitaron la existencia de la pluralidad de profesionales con ocasión del presente proceso de selección fueron informaciones históricas.

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1	COTIZACIONES A TRAVES DE PROFORMAS COMERCIALES
Sobre la fuente de información N° 2	VERIFICACION A TRAVES DE CATALOGOS
Sobre la fuente de información N° 3	PORTAL SEACE.

2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por	Ing. Carlos Manuel Aguila Nuñez	Aprobado por	Luis Carlos Marín Ibarica
Documento de aprobación	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 127-2023-MDP	Fecha de aprobación	4/08/2023

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
—	—	—	—
Consignar una síntesis de las observaciones:			
—	—	—	—
Consignar una síntesis de las observaciones:			
—	—	—	—
Consignar una síntesis de las observaciones:			

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
—	—	—	—
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
—	—	—	—
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
—	—	—	—
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico
—	—
—	—
—	—

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

SI	—	NO	—
Documento de aprobación	—	Aprobado por	—
		Fecha de aprobación	—

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra		.FEBRERO 2023
Costo Directo		
Gstos Generales		3880877.82
Utilidades	9,798041%	380250
Total Presupuesto sin IGV	5,00%	194043.89
I.G.V.		4455171.71
Total Presupuesto con IGV	18,00%	801930.91
Costo de Supervision		5257102.62
Costo Mobiliarios y Equipos	4,00%	210284.1
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		282407.34
		5749794.06

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Obras Provisionales , tra estructuras	1		368,818.70
ARQUITECTUTAS	1		1,353,824.09
INSTALACIONES SANITARIAS	1		1,412,102.81
INSTALACIONES ELECTRICAS	1		409,262.94
SUB TOTAL	1		336,869.28
			3,880,877.82

GASTOS DIRECTOS DE LA OBRA

	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Ing. Residente de Obra		8,000.00	48,000.00
Especialista en Instalaciones Sanitarias		5,000.00	15,000.00
Especialista en Instalaciones Electricas		5,000.00	15,000.00
Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional		5,000.00	15,000.00
Topografo		5,000.00	30,000.00
Administrado (Maestro) de Obra		3,500.00	21,000.00
Profesional de Salud		3,500.00	21,000.00
Guardianes		1,500.00	9,000.00
Almacenero		1,500.00	9,000.00
		1,500.00	9,000.00
			0.00

SUB TOTAL

TOTAL DE GASTOS DIRECTOS

177,000.00

GASTOS FINANCIEROS

MESES

177,000.00

GASTOS DE LICITACIÓN

	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
TOTAL DE GASTOS GENERALES			177,000.00

3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO				5,539,509.96		

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

EN LA REGION LORETO ACTUALMENTE SE VIENE EJECUTANDO DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA LA QUE CONLLEVA A AFIRMAR LA EXISTENCIA DE POTENCIALES CONTRATISTAS

SI ☒ NO ☐

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

SI ☐ NO ☐

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

SI ☐ NO ☐

5. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIMARI



MARCELL JUNIOR BURGA PANAIPO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO EN CARGO DE LAS CONTRATACIONES