

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES					
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/02/2025				
1.2 ÁREA USUARIA	Ejecución del proyecto: "Creación de los Servicios de Protección en Ribera de las Quebradas Vulnerables ante el Peligro en Huayhuantillo, Distrito de Daniel Alomía Robles de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco"- Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural".				
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Adquisición de gaviones para la ejecución del proyecto: "Creación de los Servicios de Protección en Ribera de las Quebradas Vulnerables ante el Peligro en Huayhuantillo, Distrito de Daniel Alomía Robles de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco".				
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0002-GERENCIA PERMANENTE				
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	4				
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2630731			
	Documento que declaró la viabilidad		Formato N°07-A		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N°78-2025-TJBS/GIDUR/MDDAR emitido por la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural", adjunta: Carta N° 008-ADDC/MDDAR-2025-SO y el Informe N.° 001-2025-RO/AQJC; Carta N.° 007-ADDC/MDDAR-2025-SO y el Informe N°004-2025-RO/AQJC; Carta N°006-ADDC/MDDAR-2025-SO y el Informe N°003-2025-RO/AQJC; Carta N°005-ADDC/MDDAR-2025-SO y el Informe N°002-2025-RO/AQJC, emitidos respectivamente por el residente y supervisor de obra.		Fecha de recepción	6/02/2025
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
	Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
	Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
	Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		La contratación por paquete, en el cual se agrupa en el objeto de la contratación, varios bienes vinculados entre sí, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas, en cuanto a mayor cantidad es menor el precio.		
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO					



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/02/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/02/2025
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
Existen diversos proveedores en el mercado que ofertan el bien.				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
Existen diversas marcas que ofertan en el mercado.				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				

4



MUNICIPALIDAD DIST. DE DANIEL ALOMÍA
 ROBLES - PUMAHUASI

CPC RAIZA ISABEL DIAZ AGUILAR
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES