

3. RESUMEN EJECUTIVO



MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
CAPASO

“CREACION DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL
EN LOCAL DE USOS MULTIPLES DE CENTRO POBLADO SAN JOSE
DE ANCONMARCA DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL
COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”

AGOSTO DEL
2024

GESTION
2023-2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. ANTECEDENTES

El Proyecto denominado: "CREACION DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN LOCAL DE USOS MULTIPLES DE CENTRO POBLADO SAN JOSE DE ANCOMARCA DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO" CIU N° 264/928, nace de la necesidad de brindar un ambiente con las condiciones de atención a la población en momentos de asistencia social que binde la entidad u otras entidades que lleguen a la población.

1.2. OBJETIVOS

El objetivo del proyecto es la construcción de un ambiente con las condiciones para brindar atención a los pobladores del C. P. de San José Ancomarca

1.3. METAS

Construcción de un ambiente de: 300.00 M2. De material de concreto y cobertura metálica

1.4. PRESUPUESTO

El presupuesto total de la Obra asciende a la suma de **S/. 454,588.52** (Son: cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y dos con 95/100 soles)

1.4.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE OBRA POR COMPONENTES

Item	Descripción	Costo Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD	22,884.61
02	ESTRUCTURAS	133,225.68
03	ARQUITECTURA	105,137.21
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	9,753.70
05	INSTALACIONES SANITARIAS	8,885.84
06	INSTALACIONES DE REDES DE AGUA FRIA	1,690.32
07	PRUEBAS VARIAS	450.00

TOTAL: COSTO DIRECTO: 282,027.36 SOLES

1.4.2. PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

Item	Descripción	%	Costo Parcial S/.
01	COSTO DIRECTO		282,027.36
02	GASTOS GENERALES	22.23	57,452.40
03	UTILIDAD	9.22	25,946.52
04	SUB TOTAL		365,426.28
05	IMPUESTO (IGV 18%)		65,776.73
06	TOTAL PRESUPUESTO		431,203.01
07	GASTOS DE SUPERVISION	5.65	15,385.00
08	GASTOS DE EXP. TECNICO	2.94	8,000.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO		454,588.01

Son: cuatrocientos cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y ocho con 01/100 soles)

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la Obra con el presupuesto actual es de 75 días calendario (2.5 meses).

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución será por contrata

1.7. BENEFICIARIOS

La población en general del C.P. de San José de Ancomarca.