

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		4-Jun					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA CHEGCHILLHUAN EN LA CIUDAD DE JESUS DEL DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, CON CUI N° 2453476					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código					
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 0463-2025-GIDT/NDA		Fecha de recepción	16/05/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Item	DESCRIPCION	UND	Cant	Factor	Costo	Parcial	SUB TOTAL	TOTAL
A	SUELDOS Y SALARIOS (Incl. Leyes Sociales)							359,697.88
A.1	Personal profesional						359,697.88	
a)	Jefe supervisor de obra	Mes	7.00	1.00	17,551.99	122,863.94		
c)	Ing. Especialista en Estructuras	Mes	7.00	0.30	13,920.59	29,233.23		
c)	Ing. Especialista en Topografía	Mes	7.00	0.30	13,194.31	27,708.04		
d)	Ing. Especialista en Control de Calidad	Mes	7.00	0.30	13,194.31	27,708.04		
f)	Ing. Especialista de Ambiental	Mes	7.00	0.30	13,194.31	27,708.04		
g)	Ing. Especialista de Seguridad y Salud en Obra	Mes	7.00	0.30	11,741.74	24,657.66		
j)	Asistente del supervisor de obra Nº 01	Mes	7.00	1.00	7,384.06	51,688.41		
l)	Administrador	Mes	7.00	0.30	5,205.22	10,930.95		
m)	Supervisor Social	Mes	7.00	0.30	5,205.22	10,930.95		
n)	Chofer	Mes	7.00	1.00	3,752.65	26,268.58		
B	ALQUILERES Y SERVICIOS							65,934.88
B.1	Alquiler de inmuebles y equipos de oficina (Incl. Vivienda)						65,934.88	
a)	Hospedaje	Mes	7.00	10.00	500.00	35,000.00		
b)	Alimentación	Mes	7.00	10.00	400.00	28,000.00		
c)	Computadoras y Laptops	Mes	7.00	1.00	419.27	2,934.88		
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO						63,000.00	63,000.00
a)	Viáticos de personal de oficina principal	Mes	7.00	1.00	2,000.00	14,000.00		
b)	Movilización del personal	Mes	7.00	1.00	7,000.00	49,000.00		
D	MATERIALES Y ÚTILES (para obra y of. Principal)						16,450.00	16,450.00
a)	Útiles de oficina, dibujo, topografía y laboratorio.	Mes	7.00	1.00	1,000.00	7,000.00		
b)	Copias, Informes, Valorizaciones, con presentación	Mes	7.00	1.00	600.00	4,200.00		
c)	Material de fotografía y grabaciones	Mes	7.00	1.00	500.00	3,500.00		
e)	Impresoras	Mes	7.00	1.00	250.00	1,750.00		
F	GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS							58,508.27
a)	GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS	10.00%	de "A+B+C+D"		505,082.75	50,508.27		
b)	LIQUIDACION					8,000.00		
G	UTILIDAD							40,406.62
a)		8.00%	de "A+B+C+D"		505,082.75	40,406.62		
H	SUB TOTAL (sin IGV)						S/.	603,997.64
I	I. G.V.	18.00%					S/.	108,719.57
J	COSTO TOTAL POR SUPERVISION DE LA OBRA						S/.	712,717.21

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	712,717.21					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	
----	--

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
<u>NOTA:</u> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	