


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/11/2024
1.2 ÁREA USUARIA	SUB. GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E 88017 CESAR VALLEJO DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DEL SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI) N°2654836
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	136
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código - Documento que declaró la viabilidad -

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1058-2024-MDNCH-GEIN-SGEP	Fecha de recepción	30/09/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO:	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				



OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3 INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	128,994.77 (CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 77/100 SOLES)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO


4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/10/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE</p> <p><i>Abog. José R. Jacinto Milla</i></p> <p>JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho."

DESAGREGADO DE EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. CESAR VALLEJO DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" - ALTERNATIVA 01

DESAGREGADO DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	DESCRIPCION	UND	PARTICIPACION (%)	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO	PARCIAL
1.00	PLANTEL TECNICO						S/ 46,500.00
	A.1 PERSONAL PROFESIONAL						
1.01	JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO)	MES	100%	1	2	S/ 9,000.00	S/ 18,000.00
1.02	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	100%	1	1	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00
1.04	INGENIERO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	MES	50%	1	1	S/ 6,000.00	S/ 3,000.00
1.03	INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	50%	1	1	S/ 6,000.00	S/ 3,000.00
1.05	INGENIERO ESPECIALISTA EN SANITARIAS	MES	50%	1	1	S/ 6,000.00	S/ 3,000.00
	A.2 PERSONAL TECNICO / ESPECIALISTAS PROFESIONAL						
1.06	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	50%	1	1	S/ 6,000.00	S/ 3,000.00
1.07	TOPOGRAFO	MES	100%	1	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
1.08	DEBUJANTE CAD	MES	100%	1	2	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00
2.00	ESTUDIOS AUTORIZADOS, TRABAJOS DE CAMPO Y OTROS						S/ 24,500.00
2.01	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGO EN PLANIFICACION DE OBRA, EVALUACION DE RIESGOS, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	GLB	100%	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
2.02	ENSAYO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	100%	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
2.03	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	100%	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
2.04	ELABORACION DE PERSPECTIVA Y PASEO VISUAL	GLB	100%	1	1	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00
3.00	GASTOS GENERALES DE LA CONSULTORIA						S/ 30,220.00
3.01	PERSONAL DE DIRECCION PARA ESTUDIO						
3.01.01	ADMINISTRADOR DE LA CONSULTORIA	GLB	100%	2	1	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00
3.01.02	SECRETARIA	GLB	100%	2	1	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00
3.01.03	CONTADOR	GLB	100%	2	1	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00
3.02	OFICINAS PARA ESTUDIO						
3.02.01	ALQUILER DE OFICINA Y DEMAS	GLB	100%	1	2	S/ 650.00	S/ 1,300.00
3.02.02	ALQUILER DE COMPUTADORA E IMPRESORA	GLB	100%	1	2	S/ 1,800.00	S/ 3,600.00
3.02.03	IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL E.T.	GLB	100%	2	1	S/ 500.00	S/ 1,000.00
3.02.04	PLOTEO DE PLANOS	JGO	100%	2	1	S/ 1,600.00	S/ 3,200.00
3.02.05	FOTOCOPIAS (A3 - A4)	JGO	100%	1	1	S/ 800.00	S/ 800.00
3.02.06	AGUA (OFICINA IMPLEMENTADA)	GLB	100%	1	2	S/ 300.00	S/ 600.00
3.02.07	TELEFONO CELULAR	GLB	100%	2	2	S/ 450.00	S/ 1,800.00
3.02.08	INTERNET	GLB	100%	1	2	S/ 300.00	S/ 600.00
3.02.09	ELECTRICIDAD (OF. IMPLEMENTADA)	GLB	100%	1	2	S/ 300.00	S/ 600.00
3.03	MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO PARA ESTUDIO Y OBRA						
3.03.01	Movilizaciones, Viáticos y Alimentación	GLB	100%	1	1	S/ 850.00	S/ 850.00
3.04	OFICINAS PARA ESTUDIO						
3.04.01	Documentos de Presentación (Adquisición de Bases y Gastos Notariales)	GLB	100%	1	1	S/ 850.00	S/ 850.00
3.04.02	Visitas a la zona de ejecución de la obra	GLB	100%	1	1	S/ 450.00	S/ 450.00
3.04.03	Legales y Notariales de la Organización	GLB	100%	1	1	S/ 450.00	S/ 450.00
3.05	GASTOS FINANCIEROS REFERENTES A LA CONSULTORIA						
3.05.01	Carta Fianza por el cumplimiento	GLB	100%	1	1	S/ 120.00	S/ 120.00
COSTO DIRECTO							S/ 101,220.00
UTILIDAD (8%)							S/ 8,097.60
SUB TOTAL							S/ 109,317.60
IGV (18%)							S/ 19,677.17
PRESUPUESTO TOTAL							S/ 128,994.77