

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


1. DATOS GENERALES	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/10/2023
1.2 ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL II-1 DE CONTAMANA DEL DISTRITO DE CONTAMANA DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	7
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Código 2590957 </div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div>

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OF N° 632-2023-GRL-GSRU-DSRI	Fecha de recepción	27/09/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
	Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
	Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
	Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA AL FINAL							
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA AL FINAL							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	2'377,462.82				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		4/10/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/10/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>GOBIERNO REGIONAL DE LORETO GERENCIA SUB REGIONAL DE CCAVALI Unidad Funcional de Logística y Patrimonio</p> <p>Ing. Boris Fernando Vargas Flores Jefe de UFLSP</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



JOSE FILOMENO CORDOVA ROJAS

CONSULTOR DE OBRAS – ADJUDICADOR DE CENTRO DE
ARBITRAJE CIP

JFCR

ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITARIOS EN EL HOSPITAL II-1 DE CONTAMANA DEL DISTRITO DE CONTAMANA DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"						
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:		POR CONTRATA				
UBICACIÓN:		CONTAMANA - UCAYALI - LORETO				
PLAZO DE EJECUCIÓN:		8.00	Meses	240	Días calendario	
A.- GASTOS DE PERSONAL						
A1.- PERSONAL PROFESIONAL y APOYO						
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	% Incidencia	P.U	Parcial
PERSONAL CLAVE						
Jefe de Proyecto	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
Especialista en Arquitectura y Señalización	Mes	8.00	1.00	100%	8,000.00	64,000.00
Ingeniero Especialista en Instalaciones Mecánicas	Mes	8.00	1.00	100%	8,000.00	64,000.00
Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	8.00	1.00	100%	8,000.00	64,000.00
Ingeniero Especialista en Estructuras	Mes	8.00	1.00	100%	8,000.00	64,000.00
Ingeniero Especialista Ambiental	Mes	8.00	1.00	100%	8,000.00	64,000.00
Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	8.00	1.00	100%	8,000.00	64,000.00
Ingeniero Especialista en Evaluación de Riesgos	Mes	8.00	1.00	100%	8,000.00	64,000.00
Ingeniero Especialista en Metrados Costos y Presupuestos	Mes	8.00	1.00	100%	8,000.00	64,000.00
Especialista de Equipamiento Hospitalario	Mes	8.00	1.00	100%	8,000.00	64,000.00
						656,000.00
PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO						
Asistente dn Jefe de Proyecto	Mes	8.00	1.00	100%	6,000.00	48,000.00
Asistente dn Arquitectura y Señalización	Mes	8.00	2.00	100%	6,000.00	96,000.00
Asistente de Instalaciones Mecánicas	Mes	8.00	1.00	100%	6,000.00	48,000.00
Asistente de Instalaciones Eléctricas	Mes	8.00	1.00	100%	6,000.00	48,000.00
Asistente en Estructuras	Mes	8.00	2.00	100%	6,000.00	96,000.00
Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	8.00	1.00	100%	6,000.00	48,000.00
Asistente de Metrados Costos y Presupuestos	Mes	8.00	1.00	100%	6,000.00	48,000.00
Asistente de Equipamiento Hospitalario	Mes	8.00	1.00	100%	6,000.00	48,000.00
Especialista de Redes de Cableado Estructurado	Mes	8.00	1.00	100%	8,000.00	64,000.00
Especialista BIM	Mes	8.00	1.00	100%	8,000.00	64,000.00
Tecnico en Dibujo o Cadistas (2 Arquitectura, 1 Instalaciones Mecánicas, 1 Instalaciones Eléctricas, 2 Estructuras, 1 Instalaciones Sanitarias, 1 Comunicaciones, 1 Equipamiento, 1 BIM)	Mes	7.00	10.00	100%	3,500.00	245,000.00
						853,000.00
PERSONAL AUXILIAR						
Auxiliar de Administración	Mes	8.00	1.00	50%	4,000.00	32,000.00
Secretaria	Mes	8.00	1.00	100%	2,500.00	20,000.00
						52,000.00
B.- GASTOS DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS y OTROS						
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	% Incidencia	P.U	Parcial
Estudio de Suelos y Geología	Est.	1.00	1.00	100%	10,000.00	10,000.00
Estudio de Topografía	Est.	1.00	1.00	100%	10,000.00	10,000.00
Estudio de impacto Ambiental	Est.	1.00	1.00	100%	10,000.00	10,000.00
Evaluación de Riesgos por Fenómenos Naturales	Est.	1.00	1.00	100%	10,000.00	10,000.00
						40,000.00



JOSE FILOMENO CORDOVA ROJAS

CONSULTOR DE OBRAS – ADJUDICADOR DE CENTRO DE
ARBITRAJE CIP

JFCR

C.- GASTOS GENERALES						
C.1.- GASTOS GENERALES FIJOS						
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad		P.U	Parcial
ALQUILERES y SERVICIOS						
Oficina	Mes	8.00	1.00	100%	1,500.00	12,000.00
Equipo de Computo (Laptop)	Mes	8.00	2.00	100%	1,000.00	16,000.00
Impresora	Mes	8.00	2.00	100%	500.00	8,000.00
Estación Total + GPS	Mes	1.00	1.00	100%	6,000.00	6,000.00
						42,000.00
MOVLIZACIÓN y APOYO LOGISTICO						
Pasajes Aereos Profesionales (se considera 3 viajes ida y vuelta de c/personal clave)	Glb	1.00	60.00	100%	800.00	48,000.00
Pasajes Fluviales (se considera 3 viajes ida y vuelta de c/personal clave)	Glb	1.00	60.00	100%	400.00	24,000.00
						72,000.00
VIATICOS y ALIMENTACIÓN						
Profesionalse (Inc. SCTR, Alojamiento, Alimentación y Indumentaria)	Glb	1.00	15.00	100%	1,500.00	22,500.00
						22,500.00
OTROS						
Carta Fianza por Adelanto Directo	Glb	1.00	3.00	100%	24,300.00	72,900.00
Carta Fianza por Fiel Cumplimiento	Glb	1.00	3.00	100%	8,100.00	24,300.00
						97,200.00
C.2.- GASTOS GENERALES VARIABLES						
Copias e impresiones, planos	Glb	1.00	4.00	100%	1,500.00	6,000.00
Materiales de Oficina y utiles de escritorio	Glb	1.00	4.00	100%	2,500.00	10,000.00
Varios (equipos de comunicación)	Glb	1.00	4.00	100%	999.751	3,999.00
						19,999.00
COSTO DIRECTO						1,601,000.00
GASTOS GENERALES						253,699.00
UTILIDAD					10.00%	160,100.00
COSTO SUB TOTAL						2,014,799.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)					0.00%	0.00
MONTO TOTAL DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, SIN IGV						2,014,799.00

SON: DOS MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA y NUEVE CON 00/100 SOLES, SIN IGV

ING. JOSE FILOMENO CORDOVA ROJAS
REGISTRO CIP N° 22855

CRISTIAN ROLDAN POLONIO RAMOS

INGENIERO CIVIL
C.I.P.N° 68450 - REG. CONSULTOR C2847

ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

OBRA:	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITARIOS EN EL HOSPITAL II-1 DE CONTAMANA DEL DISTRITO DE CONTAMANA DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"					
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	POR CONTRATA					
UBICACIÓN:	CONTAMANA - UCAYALI - LORETO					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8.00	Meses	240	Días calendario		
A- GASTOS DE PERSONAL						
A1.- PERSONAL PROFESIONAL y APOYO						
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	% Incidencia	P.U	Parcial
PERSONAL CLAVE						
Jefe de Proyecto	Mes	8.00	1.00	100%	15,000.00	120,000.00
Especialista en Arquitectura y Señalización	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
Ingeniero Especialista en Instalaciones Mecánicas	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
Ingeniero Especialista en Estructuras	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
Ingeniero Especialista Ambiental	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
Ingeniero Especialista en Evaluación de Riesgos	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
Ingeniero Especialista en Metrados Costos y Presupuestos	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
Especialista de Equipamiento Hospitalario	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
						840,000.00
PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO						
Asistente dn Jefe de Proyecto	Mes	8.00	1.00	100%	7,000.00	56,000.00
Asistente dn Arquitectura y Señalización	Mes	8.00	2.00	100%	7,000.00	112,000.00
Asistente de Instalaciones Mecánicas	Mes	8.00	1.00	100%	7,000.00	56,000.00
Asistente de Instalaciones Eléctricas	Mes	8.00	1.00	100%	7,000.00	56,000.00
Asistente en Estructuras	Mes	8.00	2.00	100%	7,000.00	112,000.00
Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	8.00	1.00	100%	7,000.00	56,000.00
Asistente de Metrados Costos y Presupuestos	Mes	8.00	1.00	100%	7,000.00	56,000.00
Asistente de Equipamiento Hospitalario	Mes	8.00	1.00	100%	7,000.00	56,000.00
Especialista de Redes de Cableado Estructurado (comunicaciones)	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
Especialista BIM	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
Tecnico en Dibujo o Cadistas (2 Arquitectura, 1 Instalaciones Mecánicas, 1 Instalaciones Eléctricas, 2 Estructuras, 1 Instalaciones Sanitarias, 1 Comunicaciones, 1 Equipamiento, 1 BIM)	Mes	7.00	10.00	100%	3,500.00	245,000.00
						965,000.00
PERSONAL AUXILIAR						
Ausiliar de Administración	Mes	8.00	1.00	50%	4,000.00	32,000.00
Secretaria	Mes	8.00	1.00	100%	2,500.00	20,000.00
						52,000.00
B.- GASTOS DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS y OTROS						
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	% Incidencia	P.U	Parcial
Estudio de Suelos y Geología	Est.	1.00	1.00	100%	15,000.00	15,000.00
Estudio de Topografía	Est.	1.00	1.00	100%	15,000.00	15,000.00
Estudio de impacto Ambiental	Est.	1.00	1.00	100%	15,000.00	15,000.00
Evaluación de Riesgos por Fenomenos Naturales	Est.	1.00	1.00	100%	15,000.00	15,000.00
						60,000.00

Cristian Roldan Polonio Ramos
Ing. Civil
CP 68450 - Reg. C2847

DIRECCIÓN: CALLE NANAY N° 478 - IQUITOS


CELULAR: 965024484

67

CRISTIAN ROLDAN POLONIO RAMOS

INGENIERO CIVIL
C.I.P.N° 68450 - REG. CONSULTOR C2847

C.- GASTOS GENERALES						
C.1.- GASTOS GENERALES FIJOS						
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad		P.U	Parcial
ALQUILERES y SERVICIOS						
Oficina	Mes	8.00	1.00	100%	2,000.00	16,000.00
Equipo de Computo (Laptop)	Mes	8.00	2.00	100%	1,000.00	16,000.00
Impresora	Mes	8.00	2.00	100%	600.00	9,600.00
Estación Total + GPS	Mes	1.00	1.00	100%	7,500.00	7,500.00
						49,100.00
MOVILIZACIÓN y APOYO LOGISTICO						
Pasajes Aereos Profesionales (se considera 3 viajes ida y vuelta de c/personal clave)	Glb	1.00	60.00	100%	1,000.00	60,000.00
Pasajes Fluviales (se considera 3 viajes ida y vuelta de c/personal clave)	Glb	1.00	60.00	100%	500.00	30,000.00
						90,000.00
VIATICOS y ALIMENTACIÓN						
Profesionalse (Inc. SCTR, Alojamiento, Alimentación y Indumentaria)	Glb	1.00	15.00	100%	1,600.00	24,000.00
						24,000.00
OTROS						
Carta Fianza por Adelanto Directo	Glb	1.00	3.00	100%	28,350.00	85,050.00
Carta Fianza por Fiel Cumplimiento	Glb	1.00	3.00	100%	9,450.00	28,350.00
						113,400.00
C.2.- GASTOS GENERALES VARIABLES						
Copias e impresiones, planos	Glb	1.00	4.00	100%	2,000.00	8,000.00
Materiales de Oficina y utiles de escritorio	Glb	1.00	4.00	100%	3,000.00	12,000.00
Varios (equipos de comunicación)	Glb	1.00	4.00	100%	1,000.00	4,000.00
						24,000.00
COSTO DIRECTO						1,917,000.00
GASTOS GENERALES						300,500.00
UTILIDAD						10.00% 191,700.00
COSTO SUB TOTAL						2,409,200.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)						0.00% 0.00
MONTO TOTAL DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, SIN IGV						2,409,200.00
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES, SIN IGV						


Cristian Roldan Polonio Ramos
Ing. Civil
CP 68450 - Reg. C2847

ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITARIOS EN EL HOSPITAL II-1 DE CONTAMANA DEL DISTRITO DE CONTAMANA DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	POR CONTRATA				
UBICACIÓN:	CONTAMANA - UCAYALI - LORETO				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8.00	Meses	240	Días calendario	

A.- GASTOS DE PERSONAL

A.1.- PERSONAL PROFESIONAL y APOYO

Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	% Incidencia	P.U	Parcial
PERSONAL CLAVE						
Jefe de Proyecto	Mes	8.00	1.00	100%	15,000.00	120,000.00
Especialista en Arquitectura y Señalización	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
Ingeniero Especialista en Instalaciones Mecánicas	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
Ingeniero Especialista en Estructuras	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
Ingeniero Especialista Ambiental	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
Ingeniero Especialista en Evaluación de Riesgos	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
Ingeniero Especialista en Metrados Costos y	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
Especialista de Equipamiento Hospitalario	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
						840,000.00
PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO						
Asistente dn Jefe de Proyecto	Mes	8.00	1.00	100%	7,000.00	56,000.00
Asistente dn Arquitectura y Señalización	Mes	8.00	2.00	100%	7,000.00	112,000.00
Asistente de Instalaciones Mecánicas	Mes	8.00	1.00	100%	7,000.00	56,000.00
Asistente de Instalaciones Eléctricas	Mes	8.00	1.00	100%	7,000.00	56,000.00
Asistente en Estructuras	Mes	8.00	2.00	100%	7,000.00	112,000.00
Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	8.00	1.00	100%	7,000.00	56,000.00
Asistente de Metrados Costos y Presupuestos	Mes	8.00	1.00	100%	7,000.00	56,000.00
Asistente de Equipamiento Hospitalario	Mes	8.00	1.00	100%	7,000.00	56,000.00
Especialista de Redes de Cableado Estructurado	Mes	8.00	1.00	100%	10,000.00	80,000.00
Especialista BIM	Mes	8.00	1.00	100%	12,000.00	96,000.00
Técnico en Dibujo o Cadistas (2 Arquitectura, 1 Instalaciones Mecánicas, 1 Instalaciones Eléctricas, 2 Estructuras, 1 Instalaciones Sanitarias, 1 Comunicaciones, 1 Equipamiento, 1 BIM)	Mes	7.00	10.00	100%	4,000.00	280,000.00
						1,016,000.00
PERSONAL AUXILIAR						
Ausiliar de Administración	Mes	8.00	1.00	50%	5,000.00	40,000.00
Secretaria	Mes	8.00	1.00	100%	3,000.00	24,000.00
						64,000.00

B.- GASTOS DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS y OTROS

Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	% Incidencia	P.U	Parcial
Estudio de Suelos y Geología	Est.	1.00	1.00	100%	12,000.00	12,000.00
Estudio de Topografía	Est.	1.00	1.00	100%	12,000.00	12,000.00
Estudio de impacto Ambiental	Est.	1.00	1.00	100%	12,000.00	12,000.00
Evaluación de Riesgos por Fenómenos Naturales	Est.	1.00	1.00	100%	12,000.00	12,000.00
						48,000.00

ESTRUCTURA DE COSTO LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL II-1 DE
CONTAMANA DEL DISTRITO DE CONTAMANA DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO,
con CUI 2590957**

Proyecto

CUI 2590957
Departamento LORETO
Provincia UCAYALI
Distrito CONTAMANA
Plazo de elaboración 08 meses

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	MESES	PRECIO UNIT. (S/.)	PARCIAL (S/.)
A	SUELDOS Y HONORARIOS					1,550,000.00
A.1	Gestion de Proyectos					1,550,000.00
A.1.1	Gerente de Contrato	H-M	1	8	16,000.00	128,000.00
A.1.2	Jefe de Supervision	H-M	1	8	14,000.00	112,000.00
A.1.3	Asistente de Supervision	H-M	1	8	8,000.00	64,000.00
A.2	Oficina Tecnica y Control de Calidad					
A.2.1	Especialista en Control y Aseguramiento de Calidad	H-M	1	8	13,000.00	104,000.00
A.2.2	Especialista en Arquitectura	H-M	1	8	15,000.00	120,000.00
A.2.3	Especialista de Estructuras	H-M	1	8	14,000.00	112,000.00
A.2.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	H-M	1	8	10,000.00	80,000.00
A.2.5	Especialista en Instalaciones Electricas	H-M	1	8	10,000.00	80,000.00
A.2.6	Especialista en Instalaciones Mecanicas	H-M	1	8	10,000.00	80,000.00
A.2.7	Especialista en Instalaciones de Comunicaciones TIC	H-M	1	8	12,000.00	96,000.00
A.2.8	Especialista en Equipamiento Hospitalario	H-M	1	8	12,000.00	96,000.00
A.2.9	Supervision BIM	H-M	1	8	12,000.00	96,000.00
A.2.10	Topografo Técnico	H-M	1	5	10,000.00	50,000.00
A.2.11	Asistente de Topografia	H-M	1	5	8,000.00	40,000.00
A.3	Planeamiento					
A.3.1	Especialista en Costos y Presupuestos	H-M	1	6	10,000.00	60,000.00
A.3.2	Asistente de Costos y Presupuestos	H-M	1	6	8,000.00	48,000.00
A.4	Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente					
A.4.1	Especialista en Medio Ambiente	H-M	1	6	10,000.00	60,000.00
A.4.2	Especialista en Seguridad, Salud en el Trabajo	H-M	1	6	10,000.00	60,000.00
A.5	Personal Administrativo y Apoyo					
A.5.1	Administrador	H-M	1	8	8,000.00	64,000.00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (1)						1,550,000.00
B	MATERIALES TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA					309,799.00
B.1	Fotocopia (A4 y A3) y anillados	Global	1	1	12,000.00	12,000.00
B.2	Fotocopia de Planos	Global	1	1	15,000.00	15,000.00
B.3	Tintas para Impresora	Mes	3	8	250.00	6,000.00
B.4	Tintas para Tonner	Mes	5	8	850.00	34,000.00
B.5	Papel Bond T A-4	Millar	10	8	15.00	1,200.00
B.6	Papel Bond T A-3	Millar	5	8	18.00	720.00
B.7	Papel para Plotter	Mes	10	8	80.00	6,400.00
B.8	Archivadores	Global	1	1	1,599.00	1,599.00
B.9	Oficina	Mes	1	8	2,500.00	20,000.00
B.10	Equipos de Computo	Mes	15	8	1,500.00	180,000.00
B.11	Pasajes aéreos	Global	1	1	20,000.00	20,000.00
B.12	SCRT, medicina y su indumentaria de los especialista	Mes	1	8	1,000.00	8,000.00
B.13	Materiales de Limpieza	Mes	1	8	610.00	4,880.00
COSTO DIRECTO						1,550,000.00
GASTOS GENERALES						309,799.00
UTILIDAD 10%						155,000.00
SUBTOTAL-1						2,014,799.00
IGV 18%						362,663.82
COSTO TOTAL						2,377,462.82

