

log

<b>FORMATO</b>							
<b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b>							

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/07/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI 277- INAHUAYA, IEI 6134- JOSE OLAYA, IEI 6140-IPUANO, IEI 6237- EL SALVADOR, DISTRITO DE INAHUAYA, PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	206					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2334278				
		Documento que declaró la viabilidad					

<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 3147-2024-GRL-GGR-GRI		Fecha de recepción	31/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación





104

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)

	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE CON 10/100 SOLES (494,211.10)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

13/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/06/2024
------------	--	------------

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> <p><i>[Firma]</i>  ECON. JANETH ASIO MACEDO, Mtra  JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> </div> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					



## ANEXOS DE DETALLE DE ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

		<b>SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS</b>						
<b>SUPERVISION</b> "MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 277 - INAHUAYA, I.E.I. 6134- JOSÉ OLAYA, I.E.I. 6140 - IPUANO, I.E.I. 6237 - EL SALVADOR DEL DISTRITO DE INAHUAYA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI N° 2324278								
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b> UBICACIÓN				: MIXTA (Suma Alzada y Tarifa) : INAHUAYA, UCAYALI, LORETO				
TOTAL VALOR REFERENCIAL : 434,211.10 TIEMPO DE EJECUCION: 240 DIAS CALENDARIOS TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS								
ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT \$/	C. PARCIAL \$/	SUB TOTAL \$/
<b>SUPERVISION DE OBRA</b>								
1.00.	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>							234,800.00
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	8.00	5,000.00	45,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	8.00	4,000.00	32,000.00	
1.03	Ing. Especialista en Arquitectura	Mes	1.00	1.00	8.00	4,500.00	36,000.00	
1.04	Ing. Especialista en Estructuras	Mes	1.00	1.00	8.00	4,500.00	36,000.00	
1.05	Ing. Especialista en Seguridad de Obras	Mes	1.00	1.00	8.00	4,500.00	36,000.00	
1.06	Ing. Especialista en Instal. Electricas	Mes	1.00	0.50	8.00	4,500.00	18,000.00	
1.07	Ing. Especialista en Instal. Sanitarias	Mes	1.00	0.50	8.00	4,500.00	18,000.00	
1.10	Arqueologo	Mes	1.00	0.30	8.00	4,500.00	10,800.00	
1.0.	<b>LIQUIDACION DE OBRA</b>							30,000.00
1.1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	
02.00.	<b>PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO</b>							64,500.00
2.02	Tecnico de Oficina Tecnica (medrado, planos, etc)	Mes	1.00	1.00	8.00	3,000.00	24,000.00	
2.03	Topografo	Mes	1.00	0.50	7.00	3,000.00	10,500.00	
2.04	Secretaria	Mes	1.00	1.00	8.00	1,500.00	12,000.00	
2.05	Chofer	Mes	1.00	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00	
03.00.	<b>ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA</b>							5,490.00
3.01	Mecanica de Suelos (Laboratorio)	Serv.	1.00	3.00	1.00	480.00	1,440.00	
3.02	Rotura de Probetas	Und	1.00	18.00	4.00	20.00	1,440.00	
3.02	Equipo de Topografia	Und	1.00	0.50	8.00	900.00	3,600.00	
04.00.	<b>COMUNICACIONES E IMPRESIONES</b>							22,000.00
4.02	Equipo de comunicaci6n	Mes	5.00	1.00	8.00	100.00	4,000.00	
4.03	Computadoras	Mes	5.00	0.50	8.00	300.00	8,000.00	
4.04	Impresoras	Mes	1.00	1.00	8.00	250.00	2,000.00	
4.05	Materiales de escritorio	Mes	1.00	1.00	8.00	250.00	2,000.00	
4.05	Copias en general	Mes	1.00	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00	
05.00.	<b>VESTUARIO DEL PERSONAL</b>							2,250.00
5.01	Casco	Glb.	5.00	1.00	1.00	75.00	375.00	
5.02	Botas de Seguridad	Glb.	5.00	1.00	1.00	120.00	600.00	
5.03	Chaleco	Glb.	5.00	1.00	1.00	75.00	375.00	
5.04	Pantal6n y camisa	Glb.	5.00	1.00	1.00	180.00	900.00	
06.00.	<b>VIARIOS</b>							8,800.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	8.00	500.00	4,000.00	
6.02	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	1.00	8.00	500.00	4,000.00	
07.00.	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>							2,100.33
7.01	Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%)	Glb.	1.00	1.00	0.10	998.42	998.42	
7.01	Garantia por Adelanto Directo (30%)	Glb.	1.00	1.00	0.30	1,111.97	1,111.97	
<b>COSTO DIRECTO \$/</b>								360,930.39
<b>GASTOS GENERALES \$/</b>								32,483.74
<b>UTILIDAD \$/</b>								25,408.84
<b>SUB TOTAL \$/</b>								418,822.97
<b>IGV 18%</b>								75,388.13
<b>TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA</b>								494,211.10

RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION	LIQUIDACION
		TARIFA \$/	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	360,930.39	330,930.39	30,000.00
Gastos Generales	32,483.74	29,783.74	2,700.00
Utilidad	25,408.84	23,188.84	2,220.00
TOTAL SUP. \$/IGV	418,822.97	383,902.97	34,920.00
I.G.V. 18%	75,388.13	69,102.53	6,285.60
COSTO TOTAL C/IGV	494,211.10	453,005.50	41,205.60

	DIA \$/	GLB
PERIODO	240.00	60.00
COSTO UNIT.	1,887.522917	41,205.60

101

**SUPERVISION**

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LEI N° 277 - INAHUAYA, LEI 8134 - JOSÉ OLAYA, LEI 8140 - IPUANO, LEI 8237 - EL SALVADOR DEL DISTRITO DE INAHUAYA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI N° 2334278

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:  
UBICACIÓN

: MIXTA (suma Alcada y Tarifa)  
: INAHUAYA, UCAYALI, LORETO

TOTAL VALOR REFERENCIAL: 710,655.34  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 240 DÍAS CALENDARIOS  
TIEMPO DE LIQUIDACIÓN: 80 DÍAS CALENDARIOS

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UNO	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT \$/	C. PARCIAL \$/	SUB TOTAL \$/
<b>SUPERVISION DE OBRA</b>								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	8.00	12,000.00	96,000.00	461,200.00
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	8.00	10,000.00	80,000.00	
1.03	Ing. Especialista en Arquitectura	Mes	1.00	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00	
1.04	Ing. Especialista en Estructuras	Mes	1.00	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00	
1.05	Ing. Especialista en Seguridad de Obras	Mes	1.00	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00	
1.06	Ing. Especialista en Instal. Electricas	Mes	1.00	0.50	8.00	8,000.00	32,000.00	
1.07	Ing. Especialista en Instal. Sanitarias	Mes	1.00	0.50	8.00	8,000.00	32,000.00	
1.10	Acusticologo	Mes	1.00	0.30	8.00	8,000.00	19,200.00	
1.1.0.	LIQUIDACION DE OBRA							
1.1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	12,000.00	24,000.00	64,000.00
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	
02.00.	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							
2.02	Tecnico de Oficina Tecnica (medirado, planos, etc)	Mes	1.00	1.00	8.00	3,000.00	24,000.00	64,600.00
2.03	Topografo	Mes	1.00	0.50	7.00	3,000.00	10,500.00	
2.04	Secretaria	Mes	1.00	1.00	8.00	1,500.00	12,000.00	
2.05	Chofer	Mes	1.00	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00	
03.00.	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							
3.01	Mecanica de Suelos (Laboratorio)	Serv.	1.00	3.00	1.00	480.00	1,440.00	8,480.00
3.02	Rotura de Probetas	Und.	1.00	18.00	4.00	23.60	1,440.00	
3.02	Equipo de Topografia	Und.	1.00	0.50	8.00	900.00	3,600.00	
04.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							
4.02	Equipo de comunicació	Mes	5.00	1.00	8.00	100.00	4,800.00	22,000.00
4.03	Computadoras	Mes	5.00	0.50	8.00	300.00	6,000.00	
4.04	Impresoras	Mes	1.00	1.00	8.00	250.00	2,000.00	
4.05	Materiales de escritorio	Mes	1.00	1.00	8.00	250.00	2,000.00	
4.05	Copias en general	Mes	1.00	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00	
05.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							
5.01	Casco	Gib.	5.00	1.00	1.00	75.00	375.00	2,260.00
5.02	Botas de Seguridad	Gib.	5.00	1.00	1.00	120.00	600.00	
5.03	Chaleco	Gib.	5.00	1.00	1.00	75.00	375.00	
5.04	Pantalón y camisa	Gib.	5.00	1.00	1.00	180.00	900.00	
06.00.	VARIOS							
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	8.00	500.00	4,800.00	8,800.00
6.02	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	1.00	8.00	500.00	4,800.00	
07.00.	GASTOS FINANCIEROS							
7.01	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%)	Gib.	1.00	1.00	0.10	1,421.31	1,421.31	3,020.28
7.01	Garantía por Adelanto Directo (30%)	Gib.	1.00	1.00	0.30	1,599.99	1,599.99	
COSTO DIRECTO \$/								602,250.29
GASTOS GENERALES \$/								64,202.63
UTILIDAD \$/								64,202.63
SUB TOTAL \$/								710,655.34
I.V.V 18%								0.00
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								710,655.34



RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION TABLA 5/	LIQUIDACION SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	602,250.29	548,250.29	54,000.00
Gastos Generales	64,202.63	49,342.53	4,860.00
Utilidad	64,202.63	50,206.53	3,996.00
TOTAL SUP. S/IGV	710,655.34	647,799.34	62,856.00
I.G.V 18%	-	-	-
COSTO TOTAL C/IGV	710,655.34	647,799.34	62,856.00
PERIODO DIA 5/ GLB			
PERIODO	240.00	60.00	
COSTO UNIT.	2,699.163926	62,856.00	

*David Davila Panduro*  
DAVID DAVILA PANDURO  
INGENIERO CIVIL



# WALTER RODRIGUEZ GARCIA

ING. CIVIL

RUC N° 10054113680


HUALLAGA N° 460 – IQUITOS-MAYNAS – LORETO

E-mail: walterrodriguezgarcia193@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT \$/.	C. PARCIAL \$/.	SUB TOTAL \$/.
<b>SUPERVISION DE OBRA</b>								
1.00.	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>							
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	8.00	12,000.00	56,000.00	451,200.00
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	8.00	10,000.00	80,000.00	
1.03	Ing. Especialista en Arquitectura	Mes	1.00	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00	
1.04	Ing. Especialista en Estructuras	Mes	1.00	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00	
1.05	Ing. Especialista en Seguridad de Obras	Mes	1.00	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00	
1.06	Ing. Especialista en Instal. Electricas	Mes	1.00	0.50	8.00	8,000.00	32,000.00	
1.07	Ing. Especialista en Instal. Sanitarias	Mes	1.00	0.50	8.00	8,000.00	32,000.00	
1.10	Arqueologo	Mes	1.00	0.30	8.00	8,000.00	19,200.00	
1.10.	<b>LIQUIDACION DE OBRA</b>							
1.1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	12,000.00	24,000.00	64,000.00
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	
02.00.	<b>PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO</b>							
2.02	Tecnico de Oficina Tecnica (metrado, planas, etc)	Mes	1.00	1.00	8.00	3,000.00	24,000.00	64,600.00
2.03	Topografo	Mes	1.00	0.50	7.00	3,000.00	10,500.00	
2.04	Secretaria	Mes	1.00	1.00	8.00	1,500.00	12,000.00	
2.05	Chofer	Mes	1.00	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00	
03.00.	<b>ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA</b>							
3.01	Mecanica de Suelos (Laboratorio)	Serv.	1.00	3.00	1.00	480.00	1,440.00	8,480.00
3.02	Rotura de Probetas	Und.	1.00	18.00	4.00	20.00	1,440.00	
3.02	Equipo de Topografia	Und.	1.00	0.50	8.00	900.00	3,600.00	
04.00.	<b>COMUNICACIONES E IMPRESIONES</b>							
4.02	Equipo de comunicacio	Mes	5.00	1.00	8.00	100.00	4,000.00	22,000.00
4.03	Computadoras	Mes	5.00	0.50	8.00	300.00	6,000.00	
4.04	Impresoras	Mes	1.00	1.00	8.00	250.00	2,000.00	
4.05	Materiales de escritorio	Mes	1.00	1.00	8.00	250.00	2,000.00	
4.05	Copias en general	Mes	1.00	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00	
05.00.	<b>VESTUARIO DEL PERSONAL</b>							
5.01	Casco	Glb.	5.00	1.00	1.00	75.00	375.00	2,260.00
5.02	Botas de Seguridad	Glb.	5.00	1.00	1.00	120.00	600.00	
5.03	Chaleco	Glb.	5.00	1.00	1.00	75.00	375.00	
5.04	Pantalón y camisa	Glb.	5.00	1.00	1.00	180.00	900.00	
06.00.	<b>VARIOS</b>							
6.01	Aquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	10.00	500.00	6,000.00	11,000.00
6.02	Aquiler de Camionetas	Mes	1.00	1.00	10.00	500.00	6,000.00	
07.00.	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>							
7.01	Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%)	Glb.	1.00	1.00	0.10	1,448.90	1,448.90	3,078.82
7.01	Garantia por Adelanto Directo (30%)	Glb.	1.00	1.00	0.30	1,530.02	1,530.02	
<b>COSTO DIRECTO \$/.</b>								758,208.82
<b>GASTOS GENERALES \$/.</b>								75,820.88
<b>UTILIDAD \$/.</b>								75,820.88
<b>SUB TOTAL \$/.</b>								907,460.70
<b>IGV 18%</b>								0.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA</b>								907,450.70



RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION	LIQUIDACION
		TARIFA \$/	SUMA AIZADA
COSTO DIRECTO	758,208.92	702,208.92	54,000.00
Gastos Generales	75,620.89	70,760.89	4,860.00
Utilidad	75,620.89	71,624.89	3,996.00
TOTAL SUP. S/IGV	907,450.70	844,594.70	62,856.00
I.G.V 18%	-	-	-
COSTO TOTAL C/IGV	907,450.70	844,594.70	62,856.00
		DIA \$/	GLB
PERIODO		300.00	60.00
COSTO UNIT.	2,815.315680		62,856.00



# CONCRET INGENIERIA - CONSULT EIRL

ELABORACION DE ESTUDIOS, SUPERVISION DE OBRAS, EXPEDIENTES TECNICOS, EJECUCION DE OBRAS, ASESORIA TECNICA, SERVICIOS Y CONSULTORIA EN GENERAL

## SUPERVISION

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LEL N° 277 - NAHUAYA, LEL 6134 - JOSE OLAYA, LEL 6140 - IPUANO, LEL 6237 - EL SALVADOR DEL DISTRITO DE NAHUAYA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI N° 2334278

MODALIDAD DE EJECUCION:

: MIXTA (Suma Alzada y Tarifa)

UBICACION

: NAHUAYA, UCAYALI, LORETO

TOTAL VALOR REFERENCIAL : 753,188.61

TIEMPO DE EJECUCION: 240 DIAS CALENDARIO

TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIO

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT \$/.	C. PARCIAL \$/.	SUB TOTAL \$/.
<b>SUPERVISION DE OBRA</b>								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							430,800.00
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	8.00	11,500.00	92,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	8.00	7,000.00	56,000.00	
1.03	Ing. Especialista en Arquitectura	Mes	1.00	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00	
1.04	Ing. Especialista en Estructuras	Mes	1.00	1.00	8.00	10,000.00	80,000.00	
1.05	Ing. Especialista en Seguridad de Obras	Mes	1.00	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00	
1.06	Ing. Especialista en Instal. Electricas	Mes	1.00	0.50	8.00	8,000.00	32,000.00	
1.07	Ing. Especialista en Instal. Sanitarias	Mes	1.00	0.50	8.00	8,000.00	32,000.00	
1.10	Arquitecto	Mes	1.00	0.30	8.00	4,500.00	10,800.00	
1.1.0.	LIQUIDACION DE OBRA							47,000.00
1.1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	11,500.00	23,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.1.3	Gastos diversos para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	
02.00.	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							88,160.00
2.02	Tecnico de Oficina Tecnica (maquedo, planos, etc)	Mes	1.00	1.00	8.00	5,000.00	40,000.00	
2.03	Topografo	Mes	1.00	0.50	7.00	4,500.00	15,750.00	
2.04	Secretaria	Mes	1.00	1.00	8.00	2,000.00	16,000.00	
2.05	Chofer	Mes	1.00	1.00	8.00	1,800.00	14,400.00	
03.00.	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							10,410.00
3.01	Mecanica de Suelos (Laboratorio)	Serv.	1.00	3.00	1.00	750.00	2,250.00	
3.02	Robura de Probetas	Und.	1.00	18.00	4.00	30.00	2,160.00	
3.02	Equipo de Topografia	Und.	1.00	0.50	8.00	1,500.00	6,000.00	
04.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							38,480.00
4.02	Equipo de comunicacion	Mes	5.00	1.00	8.00	200.00	8,000.00	
4.03	Computadoras	Mes	5.00	0.50	8.00	800.00	16,000.00	
4.04	Impresoras	Mes	1.00	1.00	8.00	560.00	4,480.00	
4.05	Materiales de escritorio	Mes	1.00	1.00	8.00	250.00	2,000.00	
4.06	Copias en general	Mes	1.00	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00	
05.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							2,250.00
5.01	Casco	Gib.	5.00	1.00	1.00	75.00	375.00	
5.02	Botas de Seguridad	Gib.	5.00	1.00	1.00	120.00	600.00	
5.03	Chaleco	Gib.	5.00	1.00	1.00	75.00	375.00	
5.04	Pantalón y camisa	Gib.	5.00	1.00	1.00	180.00	900.00	
06.00.	VARIOS							20,000.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	8.00	1,500.00	12,000.00	
6.02	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00	
07.00.	GASTOS FINANCIEROS							3,201.04
7.01	Garantia de fiel cumplimiento del Contrato (Tasa: 10%)	Gib.	1.00	1.00	0.10	1,506.37	1,506.37	
7.01	Garantia por Adelanto Directo (30%)	Gib.	1.00	1.00	0.30	1,694.67	1,694.67	
COSTO DIRECTO \$/.								839,291.04
GASTOS GENERALES \$/.								67,448.19
UTILIDAD \$/.								57,448.19
SUB TOTAL \$/.								753,183.43
IGV 18%								0.00
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								753,183.43



CONCRET INGENIERIA-CONSULT E.I.R.L.  
*[Signature]*  
 BRUCE JERSON LOPEZ VARAS  
 GERENTE GENERAL