

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/01/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATISTA EJECUTOR PARA EL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACIÓN POLICIAL DE LA REGIÓN PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN CUI 2160782"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	3						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2160782					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N°081-2011-IN-0307					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 000984-2024-IN-OGIN-OOB	Fecha de recepción	30/10/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	16/12/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS									
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
		De oficio el área usuaria (Informe N° 001155-2024-IN-OGIN-OOB.) modifico la información complementaria del expediente técnico referido a la experiencia del especialista en estructuras, se considero como personal clave a todos los especialistas y se corrigió la definición de obras similares.							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	FUENTES IDENTIFICADAS								
3.1.1	COTIZACIONES					SI		NO	X
	Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.								
3.1.2	PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD					SI		NO	X
	Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.								
3.1.3	PÁGINA WEB DEL SEACE					SI		NO	X
	Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.								
3.1.4	ESTRUCTURA DE COSTOS								
	DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos							
	DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos							
		Se adjunta el presupuesto de obra							
3.1.5	[CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS					SI	X	NO	
	De acuerdo a la información obtenida en la indagación de mercado, los proveedores AJN INVERSIONES S.A.C., SOGU CONSTRUCTORA S.A.C. y CRISANTE EIRL.; confirman el cumplimiento del expediente técnico e información complementaria y requisitos de calificación.								
3.2	CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL								
	Indicar el detalle del criterio y metodología utilizada para determinar el valor referencial en función de las fuentes válidas y actualizadas.								
3.3	VALOR REFERENCIAL		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
			MONTO	S/ 9,121,047.94 (Nueve millones ciento veintin mil cuarenta y siete con 94/100 soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
	Detalle según el presupuesto de obra								
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO			9/01/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO		15/01/2025	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO		
	De acuerdo a la información obtenida en la indagación de mercado de parte los proveedores AJN INVERSIONES S.A.C., SOGU CONSTRUCTORA S.A.C. y CRISANTE EIRL.; se confirma la existencia de pluralidad de postores.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO		
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				


 Carlos Américo Cabello Quito



FCRU Ministerio del Interior

Firmado digitalmente por JURADO
 HINDS TROZA Ronald German FAU
 20131360960 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 17.01.2025 14:27:27 -05:00

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO (VALOR REFERENCIAL)

Proyecto : ACTUALIZACION DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
 SALDO DE OBRA DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES
 ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACIÓN POLICIAL DE LA REGIÓN PNP
 LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO
 CÓDIGO PROCESAL PENAL", CÓDIGO ÚNICO N° 2160782
 Obra : UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LAMBAYEQUE
 Ubicación : DPTO: LAMBAYEQUE PROV: CHICLAYO DIST: LA VICTORIA
 Fecha : 15 DE JULIO DEL 2024
 Mod. Ejec. : CONTRATA
 Plazo Ejec. : 300 DIAS CALENDARIO

PRESUPUESTO BASE

01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	S/	144,689.08
02	ESTRUCTURAS	S/	2,125,404.17
03	ARQUITECTURA	S/	1,395,957.43
04	INSTALACIONES SANITARIAS	S/	217,451.39
05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	S/	377,455.16
06	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	S/	323,565.84
07	INSTALACIONES MECANICA	S/	1,860.43

			(CD) S/ 4,586,383.50
COSTO DIRECTO		S/	4,586,383.50
GASTOS GENERALES (21.01%)		S/	963,599.17
UTILIDAD (10%)		S/	458,638.35

SUBTOTAL		S/	6,008,621.02
MEJORAMIENTO DE TERRENO DE FUNDACION		S/	961,446.00
UTILIDAD (6%)		S/	57,686.76
SUBTOTAL DE MEJORAMIENTO		S/	1,019,132.76

COSTO PARCIAL		S/	7,027,753.78
IMPUESTOS (IGV 18%)		S/	1,264,995.68
			=====
COSTO TOTAL (INFRAESTRUCTURA)		S/	8,292,749.46

Nota:

Los precios de los recursos no incluyen IGV y son vigentes al 15/07/2024
 Los precios de los materiales fueron cotizados en la ciudad de Lima y en Lambayeque


RESUMEN DE PRESUPUESTO POR COMPONENTE

1	PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA	8,292,749.46
2	PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO	779,338.48
3	PRESUPUESTO PLAN DE CONTINGENCIA	48,960.00
		=====
4	VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO	9,121,047.94

SON: NUEVE MILLONES, CIENTO VEINTIUN MIL, CUARENTA Y SIETE CON 94/100 SOLES


 L. JAIME




 R. i.

