

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO SAN MARTÍN DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Ruc/código : 20609744414

Nombre o Razón social : GRUPO RODRIAM S.A.C.

Fecha de envío : 03/03/2025

Hora de envío : 08:13:02

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

SE SOLICITA ACLARAR AL CÓMITE DE SELECCIÓN QUE EL PLAZO ESTABELCIDO PARA LA LIQUIDACIÓN SERÁN 30 DÍAS PUESTO QUE RESULTA UN PLAZO MUY CORTO.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1      Literal: 1.8      **Página: 18**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto, se aclara que su consulta no es precisa si la consulta recae sobre la Liquidación de Contrato de Obra o Liquidación de Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO SAN MARTÍN DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Ruc/código :	20609744414	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO RODRIAM S.A.C.	Hora de envío :	08:13:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL CÓMITE DE SLECCIÓN ALCARAR QUE LOS ENSAYOS DE LABOTARIO SOLO SON: ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO Y ENSAYO DE ROTURA DE PROBETAS, PUESTO QUE SE ESTANN OBVIANDO UNA SERIA DE ENSAYOS INDISPENSABLES PARA DETERMIANR LA COMAPCTACIÓN DE UN MATERIAL TALES COMO: ANALISIS GRANULOMETRICO, CBR Y DEMÁS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.1.16 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se precisa que ha adecuado la estructura de costos de acuerdo a la consulta planteada por el participante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO SAN MARTÍN DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Ruc/código :	20609744414	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO RODRIAM S.A.C.	Hora de envío :	08:13:02

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EL DEAGREGADO DE COSTOS INDICA EL MONTO 191436.94, SIN EMBARGO AL REALIZAR LA SUMA ARITMETICA NOS ARROJA 191436.95, POR LO QUE SOLICITO QUE EL CÓMITE DE SELECCIÓN SUBA EL DESAGREGADO DE COSTOS CORREGIDO PARA NO CREAR CONFUSION ENTRE LOS PARTICIPANTES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.1.16 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se precisa que ha adecuado la estructura de costos de acuerdo a la consulta planteada por el participante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO SAN MARTÍN DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Ruc/código :	10416813073	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	RAMIREZ APARCANA LEONID WILLIAMS	Hora de envío :	20:57:41

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

RESPECTO A LA ESTRUCTURA DE COSTOS: Se solicita al comité adjuntar la estructura de costos de forma legible y en formato excel. Teniendo en cuenta que las Entidades deben proporcionar durante el procedimiento de selección, información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Sobre el particular, no se cuenta con formatos editables sin embargo para la integración de bases se publicara una estructura mas legible

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO SAN MARTÍN DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Ruc/código :	10416813073	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	RAMIREZ APARCANA LEONID WILLIAMS	Hora de envío :	20:57:41

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se observa que en el CAPITULO III, REQUISITOS DE CALIFICACION, no detalla los profesionales que formaran parte del personal clave y solo menciona lo siguiente: ¿SEGÚN FICHA DE HOMOLOGACION¿, cabe resaltar que dichos profesionales se acreditaran en la firma de contrato, es de suma importancia que el comité de selección confirme si dichos profesionales se basan a la RESOLUCION MINISTERIAL N° 117-2024-VIVIENDA, siendo los siguientes:

- Supervisor de obra
- Especialista ambiental
- Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se aclara que la ficha de homologación se encuentra pegado dentro de los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO SAN MARTÍN DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Ruc/código :	10416813073	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	RAMIREZ APARCANA LEONID WILLIAMS	Hora de envío :	20:57:41

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se observa que en el CAPITULO III, REQUISITOS DE CALIFICACION, no detalla que servicios de consultoría de obra se tomaran en cuenta como similares y solo menciona lo siguiente: ¿SEGÚN FICHA DE HOMOLOGACION¿, cabe resaltar que es de suma importancia que el comité de selección confirme si LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD se basan a la RESOLUCION MINISTERIAL N° 117-2024-VIVIENDA, siendo los siguientes:

- Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: -      Literal: -      Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se aclara que la ficha de homologación se encuentra pegado dentro de los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO SAN MARTÍN DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Ruc/código :	10416813073	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	RAMIREZ APARCANA LEONID WILLIAMS	Hora de envío :	20:57:41

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar que el objeto de la convocatoria a consignar el ANEXO N°3 es: CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO SAN MARTÍN DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma lo indicado por el participante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO SAN MARTÍN DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Ruc/código :	10416813073	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	RAMIREZ APARCANA LEONID WILLIAMS	Hora de envío :	20:57:41

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección aclarar la nomenclatura del presente proceso de selección, a razón de no haber confusiones en la presentación de las ofertas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que la nomenclatura es la siguiente ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2025-CS-MPP

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO SAN MARTÍN DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Ruc/código :	10416813073	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	RAMIREZ APARCANA LEONID WILLIAMS	Hora de envío :	20:57:41

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO:

I) Si en caso se resuelva el contrato entre el contratista y la entidad y se someta a arbitraje de corresponder, ¿qué sucede con el contrato de supervisión?

II) De los señalado líneas arriba, en caso la entidad señale que el contrato culmina con el supuesto señalado; se solicita pueda confirmar que el pago que corresponde a la etapa de liquidación será la misma a reconocer, dado que la supervisión realizara las mismas actividades e informe de cierre (estado situacional) que implica elaborar una preliquidación,

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa.

i) La consulta del participante parte de los supuestos de resolución de contrato de ejecución de obra, la cual puede deberse a diferentes motivos, así como en diferentes etapas de la ejecución de la obra, por lo cual no se puede precisar con exactitud la decisión que adopte la Entidad ante una posible resolución del contrato de ejecución de obra, sin embargo esta será solucionada de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. De conformidad Artículo 36. Resolución de los contratos de la Ley de contrataciones del estado . numeral 1 indica "Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes"

De conformidad al numeral 4 del artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica que cuando se haya previsto en el contrato de supervisión que las actividades comprenden la liquidación del contrato de obra, el contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje.

Asimismo, en el numeral 4 del artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala que, cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.

Finalmente, en el numeral 2 del artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se indica que en caso se resuelva el contrato de ejecución de obra, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecución del contrato de supervisión hasta que se contrate la ejecución del saldo de obra.

ii) En igual sentido ante resolución de contrato de ejecución de obra y el supuesto de resolución de contrato de la supervisión.

De conformidad al artículo 207 Resolución de contrato de obras en numeral 2 "La parte que resuelve indica en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de tres (3) días hábiles. En esta fecha, las partes y el supervisor o inspector, según corresponda, se reúnen en presencia de notario o juez de paz, y se levanta un acta donde se detallan los avances de obra a nivel de metas verificables, así como realizar el inventario de materiales, insumos, equipamientos o mobiliarios respectivos en el almacén de obra..."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO SAN MARTÍN DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Ruc/código :	10416813073	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	RAMIREZ APARCANA LEONID WILLIAMS	Hora de envío :	20:57:41

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

RESPECTO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN POR AMPLIACIÓN DE PLAZO:  
Se solicita confirmar al comité que, de corresponder una ampliación de plazo para la supervisión, el pago que corresponde a la supervisión por este concepto va ser en función a la tarifa unitaria ofertada y el número de días ampliados.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa.  
De acuerdo a la naturaleza de una supuesta Ampliación de plazo de supervisión las cuales pueden derivar de varios supuestos (causales atribuibles al contratista, como consecuencia de aprobación de adicional de obra) se actúa según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Además.  
De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la contratación del servicio de consultoría de obra (que incluye el de supervisión de obra) se realiza bajo el sistema de tarifas cuando no puede conocerse con precisión el tiempo de prestación de servicio. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas sobre la base del tiempo estimado o referencial previsto en las bases, para la ejecución de la prestación a su cargo, la cual se valoriza en función a su ejecución real.  
En relación con lo anterior, cabe anotar que dichos pagos (las valorizaciones) se basan en tarifas que conforman la oferta ganadora, las cuales incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades, respectivamente.  
Asimismo, en el numeral 5 del artículo 158 Ampliación de plazo contractual del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala que, "Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista según la tarifa contratada cuando se haya establecido dicho sistema de contratación o, en su defecto, se paga el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad."  
Sobre este punto, cabe anotar que la Dirección Técnico Normativa del OSCE, ha señalado en diversas opiniones que, al no ser posible definir con precisión el plazo que se requerirá para supervisar la ejecución de una obra, debido a que dicho plazo se encuentra vinculado a la ejecución y recepción de la obra, y a las posibles variaciones de esta última, la normativa de contrataciones del Estado establece que la supervisión se contrate y ejecute bajo el sistema de tarifas, siendo así que el pago correspondiente se realiza en función a la ejecución real del servicio de supervisión; se debe pagar la tarifa fija contratada hasta la culminación de las prestaciones del supervisor de obra.  
Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza del servicio de supervisión de obra que se caracteriza entre otros aspectos por la imposibilidad de conocer con exactitud la duración de su plazo contractual, debido a que depende del plazo de ejecución de la obra con la cual se vincula, la normativa prevé la aplicación del sistema de tarifas para su contratación, en virtud de la cual, el pago correspondiente a la ejecución efectiva de dicho servicio debe realizarse empleando la tarifa contratada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO SAN MARTÍN DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Ruc/código :	10416813073	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	RAMIREZ APARCANA LEONID WILLIAMS	Hora de envío :	20:57:41

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

RESPECTO AL AVANCE DE OBRA: Se consulta al comité de selección, si actualmente la obra se encuentra en ejecución y cuál es el porcentaje de avance a la fecha de absolución de consultas.  
Basamos nuestro pedido en marco de la LEY N° 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se le informa que a la fecha de integración de las bases el presente proyecto aun no se encuentra en ejecución

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO SAN MARTÍN DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Ruc/código :	10416813073	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	RAMIREZ APARCANA LEONID WILLIAMS	Hora de envío :	20:57:41

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

¿Se consulta al comité de selección que porcentaje se considerará para el monto de la etapa de liquidación? y/o confirmar que el postor, en su propuesta económica, y específicamente para la etapa de LIQUIDACIÓN DE OBRA, podrá ofertar el monto que crea conveniente, sin aplicar ningún tipo de proporcionalidad ni porcentaje.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular es necesario aclarar que los postores son libres de formular sus ofertas económicas de acuerdo a sus propios costos respetando las partidas indicadas en el presupuesto de supervisión y debiendo tener en cuenta los limites superior e inferior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO SAN MARTÍN DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Ruc/código :	10416813073	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	RAMIREZ APARCANA LEONID WILLIAMS	Hora de envío :	20:57:41

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Se aprecia que en caso se los ofertantes vayan en CONSORCIO, no se ha detallado la cantidad máxima de integrantes que pudiera tener un consorcio y cuáles serán los porcentaje mínimos o máximos a considerar.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Sobre el particular, el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que el área usuaria tiene la potestad de establecer el número máximo de consorciados, el porcentaje mínimo de participación de cada consorciado y/o que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación, por lo que el área usuaria ha previsto para el presente procedimiento que los consorcios pueden estar conformados por la cantidad de consorciados que vean conveniente así como el % de su participación, NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO SAN MARTÍN DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Ruc/código :	10416813073	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	RAMIREZ APARCANA LEONID WILLIAMS	Hora de envío :	20:57:41

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

PRECISAR SI LA TARIFA ESTA EN FUNCION AL PLAZO SEÑALADO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. ASIMISMO SE SOLICITA PRECISE EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR TARIFAS Y

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la presente observación, con atención a la integración de las bases se aclara que el plazo de supervisión de obra es de 120 días por lo que se corregirá TARIFA REFERENCIAL UNITARIA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO SAN MARTÍN DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Ruc/código :	10416813073	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	RAMIREZ APARCANA LEONID WILLIAMS	Hora de envío :	20:57:41

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

RESPECTO AL FACTOR DE EVALUACIÓN DIFERE EN NUMEROS Y LETRAS, SE SOLICITE SE PRECISE DE ACUERDO A LA FICHA DE HOMOLGACIÓN.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Sobre el particular se acoge la presente observación, se aclara que para obtener el puntaje mas alto los postores deben acreditar experiencia en servicio de consultoría de obra similares hasta un monto no mayor de 3 veces el valor referencial, en cumplimiento de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null