

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : LP-ABR-31-2025-MGP/DIRCOMAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CÁMARA HIPERBÁRICA DEL GRUPO DE SALVAMENTO /BIEN PP 0135

Ruc/código :	10761896216	Fecha de envío :	26/06/2025
Nombre o Razón social :	KONCO COCHACHIN LESLIE ALEXANDRA	Hora de envío :	15:47:54

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Señores buenas tardes, mi consulta es parrafo 2.2 dise la oferta minima es 60 puntos , sin embargo al sumar los puntajes maximos de los factores de evaluacion facultativo suman 100, se solicita al comite aclara los puntajes

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 001-2019 **Literal:** AS **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

el tiempo de entrega nos indica 30 dias por tema de fabricacion se podria ampliar 45 dias

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis de las consultas efectuadas se aclara, que, en relación a lo establecido en las bases estándar para una Licitación Pública, indica que debe considerarse 60 puntos, en ese sentido se precisará en las bases integradas los nuevos puntajes requeridos en los factores de evaluación.

Asimismo, en relación al tiempo de entrega de los bienes es aceptable ampliar el tiempo de entrega a 45 días calendario, con la finalidad de promover mayor participación de postores.

Se precisará en las bases integradas el nuevo plazo de entrega (45 días calendario)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en las bases integradas, en el párrafo 2.2 factores de evaluación facultativo los puntajes requeridos, el cual debe sumar 60 puntos, con la finalidad de cumplir con lo establecido en las bases estándar de una Licitación Pública Abreviada.

Asimismo, se precisará en las bases integradas en el párrafo 3.3 condiciones de contratación, c. plazo de entrega, el nuevo plazo de entrega (45 días calendario).