

FORMATO

SKTOP-54G7KPN

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2023-CS/MPP - Primera Convocatoria

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		22/11/2023				
1.2	AREA USUARIA		OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 169- URPICHA - NIVEL INICIAL DE LA LOCALIDAD DE PAUCARTAMBO DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO"				
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		55	1.5 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		--	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2475286		
Documento que declaró la viabilidad			--				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
DATOS DEL REQUERIMIENTO		DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO			FECHA DE RECEPCION		
		074-0017			23/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>		
	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO						
		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO

SKTOP-54G7KPN

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2023-CS/MPP - Primera Convocatoria

Consiguar una síntesis de las observaciones

Consiguar una síntesis de las observaciones

Consiguar una síntesis de las observaciones

2,9 RESPUESTA DEL AREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2,10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO.

N° Item	Ajustes realizados al Requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3,1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE EJECUCION DE OBRAS

3,1,1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO SECTOR 2023-2025							
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS							
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 189-URUPCHA - NIVEL INICIAL DE LA LOCALIDAD DE PAUCARTAMBO DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUANTITATIVO.							
UBICACIÓN: DPTO: CUSCO PROV: PAUCARTAMBO DISTR: PAUCARTAMBO LOC: PAUCARTAMBO							
PARTIDA: DESAGREGADO GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS							
CODIGO	DESCRIPCION	COEF.	UNID.	CANT.	UNIT.	PARCIAL	TOTAL
01.00	RETRIBUCIONES ECONOMICAS	1	MES	7.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00
	INGENIERO SUPERVISOR	1	MES	7.00	2,500.00	17,500.00	
01.01	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1	GLB	0.14	52,800.00	7,392.00	7,392.00
	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1	GLB	0.14	52,800.00	7,392.00	
01.02	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS						3,800.00
	ANALISIS ORACULOMATRIA	SERV.		3.00	700.00	2,100.00	
	CONTROL DE CALIDAD	SERV.		10.00	290.00	2,900.00	
02.00	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES						6,880.00
	ALQUILER DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	1	UNID	7.00	200.00	1,400.00	
	ALQUILER DE COMPUTADORAS PORTATIL	1	UNID	7.00	300.00	2,100.00	
	ALQUILER DE MUEBLES DE ESCRITORIO INCLUIDO BILLA	1	UNID	7.00	140.00	980.00	
	ALQUILER DE ESTANTES DE MADERA	1	UNID	7.00	140.00	980.00	
03.00	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS						1,810.00
	SERVICIO DE LUZ						
	SERVICIO DE LUZ - OFICINA	MES		7.00	230.00	1,610.00	
03.02	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						840.00
	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - OFICINA	MES		7.00	120.00	840.00	
03.03	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA						
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	MES		100.00			
03.04	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES						8,480.00
	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES - OFICINA	MES		7.00	300.00	2,100.00	
SUB TOTAL G.SUP. (% CDI)							74,830.00
UTILIDAD % ST							7,484.08
SUB TOTAL G.SUP. (% CDI)							82,314.08

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO SECTOR 2023-2025							
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES							
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 189-URUPCHA - NIVEL INICIAL DE LA LOCALIDAD DE PAUCARTAMBO DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUANTITATIVO.							
UBICACIÓN: DPTO: CUSCO PROV: PAUCARTAMBO DISTR: PAUCARTAMBO LOC: PAUCARTAMBO							
PARTIDA: DESAGREGADO GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES							
CODIGO	DESCRIPCION	COEF.	UNID.	CANT.	UNIT.	PARCIAL	TOTAL
01.00	VESTUARIOS	1	UNID	2.00	42.37	84.74	1,741.32
	CASOS PROTECTORES DE INGENIERO	1	PAR	2.00	25.42	50.84	
	BOTAS DE JEJE	1	UNID	2.00	5.93	11.86	
	PROTECTOR DE DODOS	1	UNID	2.00	50.85	101.70	
	PROTECTOR DE LA VISTA	1	PAR	2.00	12.71	25.42	
	GUANTES DE CUERO	1	M	200.00	4.24	848.00	
	FRANELAS	1	PAR	2.00	38.14	76.28	
	CHALECOS DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL TI	1	PAR	2.00	271.19	542.38	
	ZAPATOS DE CUERO PARA PERSONAL TECNICO	1	PAR	2.00	271.19	542.38	
02.00	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE						6,711.86
	COMBUSTIBLE - DIESEL	6	GLN/MES	60.00	18.64	1,118.40	
03.00	MATERIALES DE ESCRITORIO						1,258.83
	PAPEL BOND T44	1	MILLAR/MES	8.00	25.42	203.36	
	ARCHIVADOR	1	UNID	12.00	8.47	101.64	
	LAPICEROS	1	CAJA	6.50	23.90	15.53	
	TRONER Y BIENES CONSUMIBLES	1	UNID	1.30	856.57	1,113.64	
	PLUMONES	1	JGO	2.00	21.70	43.40	
	FOLDER MANILA + FASTENER	1	CIENTO	1.00	73.85	73.85	
SUB TOTAL G.SUP. (% CDI)							9,748.91
UTILIDAD % ST							974.89
SUB TOTAL G.SUP. (% CDI)							10,723.80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PAUCARTAMBO
Econ. Tony A. Bayona Plocco
DNI: 43831170
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA (C)

FORMATO

SKTOP-54G7KPN

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA)**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2023-CS/MPP - Primera Convocatoria

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	107,878.00					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	N.C.		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	N.C.
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>
NO CORRESPONDE: Puesto que el valor referencial se determino en el presupuesto del expediente tecnico.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>
NO CORRESPONDE					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PUCALLPA Econ. Tony A. Bayona Pfcocori DNI 43831170 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA (e)</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.