

FORMATO N° 56		
INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO		
1 DATOS DEL DOCUMENTO	INFORME N°	2023-MPAL-CS
	Fecha del informe	14 de setiembre de 2023
2 FUNCIONARIO A LA QUE SE DIRIGE EL INFORME	- Gerencia de Infraestructura y Gestion Territorial - Gerencia de Administración y Finanzas	
3 ANTECEDENTES	Que, según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, los miembros del Comité de Selección, integrado por; ELISEO CURO ORDOÑEZ, JUAN CARLOS QUISPE CCENTE y MILTON RONALD CONDORI GARCIA, realizan con fecha 21 de julio de 2023 la convocatoria del procedimiento de selección denominado ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2023-MPAL-CS-PRIMERA CONVOCATORIA para la CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “RENOVACION DE PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL, TRAYECTORIA: EMP. HV-116 PUENTE PAMPA DEL CARMEN, DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA”. Asimismo, con fecha 08 de setiembre de 2023, proceden a DECLARAR DESIERTO el procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2023-MPAL-CS-PRIMERA CONVOCATORIA, en vista que en el presente procedimiento de selección no existe ninguna oferta valida.	
4 DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO		
4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “RENOVACION DE PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL, TRAYECTORIA: EMP. HV-116 PUENTE PAMPA DEL CARMEN, DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA”	
4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2023-MPAL-CS	
4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA	PRIMERA CONVOCATORIA	
4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)	UNICO	
5 MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO	Los miembros del comité de selección, procede a <b>DECLARAR DESIERTO</b> el presente procedimiento de selección denominado CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “RENOVACION DE PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL, TRAYECTORIA: EMP. HV-116 PUENTE PAMPA DEL CARMEN, DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA”, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 65.1 del artículo 65° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en vista que en el presente procedimiento de selección no existe ninguna oferta valida.	
6 ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO		
Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:		
6.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.	
6.2	Se llamo a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.	
6.3	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absoluciónde consultas y observaciones.	
6.4	Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.	X
6.5	Otras	

FORMATO Nº 56			
INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO			
7	CAUSAS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
	Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como origen en lo siguiente:		
	7.1	El valor referencial no estuvo acorde con los precios del mercado.	
	7.2	Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.	
	7.3	Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.	
	7.4	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas.	X
7.5	Otros		
8	<b>En ese sentido, se recomienda que antes de una nueva convocatoria, se adopten las medidas siguientes:</b>		
	<p>- Se recomienda revisar de manera integral los terminos de referencia a fin de verificar si existen formalidades no esenciales y/o requisitos desproporcionados que impidan las mayor concurrencia de postores, para ello en el caso de existir modificaciones deberá adoptar las medidas correctivas y remitir la nueva informacion antes de su nueva convocatoria..</p> <p>- En caso el área usuaria, debidamente representada por la Sub Gerencia de Obras, como mayor conocedora de sus necesidades decida continuar con las actuaciones destinadas a una nueva convocatoria, el nuevo requerimiento deberá contener toda la documentación mínima exigida por la normativa de contrataciones pública vigente que posibilite su convocatoria.</p>		
9	FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN		
	<div>ELISEO CURO ORDOÑEZ</div> <div>Presidente (T) Comité de Selección</div>		
	<div>PRESIDENTE</div> <div>COMITÉ DE SELECCIÓN</div>		
	<div>JUAN CARLOS QUISPE CCENTE</div> <div>1er Miembro (T) Comité de Selección</div>	<div>MILTON RONALD CONDORI GARCIA</div> <div>2do Miembro (T) Comité de Selección</div>	
	<div>PRIMER MIEMBRO</div> <div>COMITÉ DE SELECCIÓN</div>	<div>SEGUNDO MIEMBRO</div> <div>COMITÉ DE SELECCIÓN</div>	