

| FORMATO  |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)               |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1. DATOS GENERALES   |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 18/12/2023   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.2  | ÁREA USUARIA  | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.3  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE PILLAO, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO" - CUI N° 2178526. |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.4  | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN   | -  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.5  | N° DE REFERENCIA DEL PAC  | 282  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.6  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código Unico de Inversiones  |   | 2178526  |                                      |  |  |                                      |
|  |   | Documento que declaró la viabilidad  |   | -  |                                      |  |  |                                      |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO  |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento   | INFORME N° 02341-2023-GRH-GRI/SGE               |  | Fecha de recepción                   | 5/12/2023  |  |                                      |
| 10/09/ MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión   | -  | De oficio                                       | -  | Con motivo de observaciones          | -  |  |                                      |
|  | Fecha de la tercera versión   | -  | De oficio                                       | -  | Con motivo de observaciones          | -  |  |                                      |
|  | Fecha de la cuarta versión  | -  | De oficio                                       | -  | Con motivo de observaciones          | -  |  |                                      |
|  | Fecha de la quinta versión  | -  | De oficio                                       | -  | Con motivo de observaciones          | -  |  |                                      |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)  | SI   | -   | NO   | X                                    |  |  |                                      |
|  | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. |  | -   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS   | SI   | -   | NO   | X                                    |  |  |                                      |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN   | SI   | -   | NO   | X                                    |  |  |                                      |
|  |   | Documento de aprobación de la estandarización  |   | -  | Fecha de aprobación                  | -  |  |                                      |
| 2.6  | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI   | -   | NO   | X                                    |  |  |                                      |
|  |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación   |   | -  | Fecha de inicio de vigencia          | -  |  |                                      |
| 2.7  | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.8  | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|  | N° Item   | Cantidad total de observaciones  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|  | -   | -  | -   | -  | -                                    | -  | -  | -                                    |



|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consignar una síntesis de las observaciones |   |   |   |   |   |   |   |
| -   | - | - | - | - | - | - | - |
| Consignar una síntesis de las observaciones |   |   |   |   |   |   |   |
| -   | - | - | - | - | - | - | - |
| Consignar una síntesis de las observaciones |   |   |   |   |   |   |   |

| <b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>                        |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Nº Item  | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| -  | -  | -  | -  | -                                    | -   | -  | -                                    |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| -  | -  | -  | -  | -                                    | -   | -  | -                                    |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| -  | -  | -  | -  | -                                    | -   | -  | -                                    |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |  |  |  |                                      |   |  |                                      |

| <b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b> |                                     |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Nº Item  | Ajustes realizados al requerimiento |  |  |  |  |  |  |
| -  | -                                   |  |  |  |  |  |  |

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DEL PROVEEDOR</b>                            |  |  |  |  |  |  |  |





99

| Nº Item                       | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros     |        |          |        |                    |                   |                 |
|-------------------------------|--|--------|----------|--------|--------------------|-------------------|-----------------|
| ITEM                          | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO | COSTO UNITARIO S/. | COSTO PARCIAL S/. | TOTAL S/.       |
| 1                             | PERSONAL PROFESIONAL                                 |        |          |        |                    |                   | S/143,750.00    |
|                               | Jefe de Proyecto                                     | MES    | 1        | 3.00   | S/19,500.00        | S/58,500.00       |                 |
|                               | Especialista en Arquitectura                         | MES    | 1        | 2.00   | S/11,000.00        | S/22,000.00       |                 |
|                               | Especialista en Estructuras                          | MES    | 1        | 2.00   | S/14,000.00        | S/28,000.00       |                 |
|                               | Especialista en Instalaciones Sanitarias             | MES    | 1        | 1.00   | S/10,000.00        | S/10,000.00       |                 |
|                               | Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas | MES    | 1        | 1.00   | S/10,000.00        | S/10,000.00       |                 |
|                               | Especialista Ambiental                               | MES    | 1        | 0.50   | S/7,500.00         | S/3,750.00        |                 |
|                               | Especialista en Equipamiento Médico                  | MES    | 1        | 0.50   | S/8,000.00         | S/4,000.00        |                 |
|                               | Especialista en Geotecnia y Mecánica de Suelos       | MES    | 1        | 0.50   | S/7,500.00         | S/3,750.00        |                 |
|                               | Especialista en Evaluación de Riesgos                | MES    | 1        | 0.50   | S/7,500.00         | S/3,750.00        |                 |
| 2                             | PERSONAL DE APOYO                                    |        |          |        |                    |                   | S/3,600.00      |
|                               | Topografo  | MES    | 1        | 0.5    | S/4,000.00         | S/2,000.00        |                 |
|                               | Bachiller de Ingeniería                              | MES    | 1        | 0.5    | S/3,200.00         | S/1,600.00        |                 |
| 3                             | ESTUDIOS   |        |          |        |                    |                   | S/52,100.00     |
|                               | Gastos de Estudio de Mecanica de Suelos              | GLB    | 1        | 1      | S/18,500.00        | S/18,500.00       |                 |
|                               | Gastos para Certificación Ambiental                  | GLB    | 1        | 1      | S/11,600.00        | S/11,600.00       |                 |
|                               | CIRA   | GLB    | 1        | 1      | S/10,000.00        | S/10,000.00       |                 |
|                               | Gastos por obtención de permiso de Energía Eléctrica | GLB    | 1        | 1      | S/12,000.00        | S/12,000.00       |                 |
| 4                             | OTROS  |        |          |        |                    |                   | S/11,265.31     |
|                               | Estacion Total                                       | GLB    | 1        | 1      | S/3,800.00         | S/3,800.00        |                 |
|                               | Impresión de Documentos e Informes                   | GLB    | 1        | 1      | S/1,065.31         | S/1,065.31        |                 |
|                               | Camioneta 4x4  | GLB    | 1        | 1      | S/2,800.00         | S/2,800.00        |                 |
|                               | Plotter para A0                                      | GLB    | 1        | 1      | S/3,600.00         | S/3,600.00        |                 |
| TOTAL COSTO DE CONSULTORIA    |  |        |          |        |                    |                   | S/210,715.31    |
| GASTOS GENERALES              |  |        |          |        |                    |                   | 8% S/16,857.23  |
| UTILIDAD                      |  |        |          |        |                    |                   | 10% S/21,071.53 |
| SUB TOTAL                     |  |        |          |        |                    |                   | S/248,644.07    |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS |  |        |          |        |                    |                   | 18% S/44,755.93 |
| TOTAL COSTO DE CONSULTORIA    |  |        |          |        |                    |                   | S/293,400.00    |

DE LA ENTIDAD

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|         |  |
|         |  |

|   |        |   |   |         |   |       |                     |
|---|--------|---|---|---------|---|-------|---------------------|
| VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA | MONEDA | Soles   | X | Dólares | - | Otro: | Señalar otra moneda |
|   | MONTO  | 'S/ 293,400.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES) |   |         |   |       |                     |



|  |  |  |  |  |     |              |
|--|--|--|--|--|-----|--------------|
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. |  |  |  |  |     |              |
| TOTAL COSTO DE CONSULTORIA   |  |  |  |  |     | S/210,715.31 |
| GASTOS GENERALES   |  |  |  |  | 8%  | S/16,857.23  |
| UTILIDAD   |  |  |  |  | 10% | S/21,071.53  |
| SUB TOTAL  |  |  |  |  |     | S/248,644.07 |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS  |  |  |  |  | 18% | S/44,755.93  |
| TOTAL COSTO DE CONSULTORIA   |  |  |  |  |     | S/293,400.00 |

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

|     |   |            |  |            |
|-----|---|------------|--|------------|
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 23/10/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 23/10/2023 |
|-----|---|------------|--|------------|

|   |  |    |   |    |   |
|---|--|----|---|----|---|
| 4.2   | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | - |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. |  |    |   |    |   |

|  |   |    |   |    |   |
|--|---|----|---|----|---|
| 4.3  | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | - | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. |   |    |   |    |   |

|   |   |    |   |    |   |
|---|---|----|---|----|---|
| 4.4   | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | - | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. |   |    |   |    |   |

|   |   |    |   |    |   |
|---|---|----|---|----|---|
| 4.5                                       | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | - | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. |   |    |   |    |   |

5.



GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Adm. Edwin Becker Fernandez Cotrina

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.