

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/07/2024						
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL						
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CCOCHACHIN, CHILLCACCASA Y 24 DE JUNIO DEL DISTRITO DE HUAMANGUILLA DE LA PROVINCIA DE HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, CUI: 2652868						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	4	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CUI N°		2652868				
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO N° 07-A		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 313-2024-MDH-SGIDUR/KVME			Fecha de recepción	15/07/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
	Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---------	--	--	---	--------------------------------------	---	---	--------------------------------------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado

SI

NO

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	C.U.	SUB TOTAL
1.0	TRABAJO DE CAMPO				S/. 900.0
1.1	Diagnostico - Técnico y Social (2 viajes/común)	Comunidad	2.00	300.0	S/. 600.0
1.2	Socialización del Proyecto (2 viajes/común)	Comunidad	1.00	300.0	S/. 300.0
2.0	EQUIPO TECNICO				S/. 25,300.0
2.1	Personal Clave				
2.1.1	Jefe de Proyecto: Ing. Sanitario o Ing. Civil	mes	2.00	4,500.0	S/. 9,000.0
2.1.2	Especialista Sanitario: Ing. Sanitario o Ing. Civil	mes	1.00	4,000.0	S/. 4,000.0
2.2	Personal Técnico Complementario				
2.2.1	Especialista en Estructuras	mes	1.00	3,500.0	S/. 3,500.0
2.2.5	Especialista Social	mes	1.00	3,500.0	S/. 3,500.0
2.2.6	Especialista en Presupuesto	mes	1.00	3,500.0	S/. 3,500.0
2.2.7	Cadistas (2 personal)	mes	1.00	1,800.0	S/. 1,800.0
3.0	ESTUDIOS BÁSICOS				S/. 12,060.0
3.1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO				S/. 4,100.0
3.1.1	Levantamiento topográfico	Comunidad	1	1,200.0	S/. 1,200.0
3.1.2	Procesamiento de datos topográficos - informe	Comunidad	1	600.0	S/. 600.0
3.1.3	Instalación de punto geodésico orden C	Und	1	1,500.0	S/. 1,500.0
3.1.4	Fotogrametría con dron	Día	1	500.0	S/. 500.0
3.1.5	Movilidad	Día	1	300.0	S/. 300.0
3.2	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE SANEAMIENTO				S/. 7,960.0
3.2.1	Trabajos de campo				
	1 comunidades	Comunidad	1	1,500.0	S/. 1,500.0
3.2.2	Trabajos de Laboratorio				
	1 comunidades	Comunidad	1	2,500.0	S/. 2,500.0
3.2.2	Pruebas de Infiltración				
	1 comunidades	Comunidad	1	600.0	S/. 600.0
3.2.3	Cantera para material de relleno				
	1 muestra	Muestra	1	500.0	S/. 500.0
3.2.4	Diseño de mezcla de concreto				
	Mezcla de concreto con agregado grueso y fino	Global	1	380.0	S/. 380.0
	Mezcla de concreto con hormigón	Global	1	380.0	S/. 380.0

PRESUPUESTO PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	C.U.	SUB TOTAL
3.2.5	Calicatas				
	Excavación de calicatas (4 comunidades)	Global	1		S/. 0.0
3.2.6	Gastos de movilidad y otros				
	Movilidad	Día	3	300.0	S/. 900.0
3.2.7	Informe geológico geotécnico				
	Informe	Comunidad	1	1,200.0	S/. 1,200.0
4.0	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS				S/. 9,947.7
4.2	ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA				S/. 2,288.7
4.2.1	Informe para ALA	Comunidad	1	300.0	S/. 300.0
4.2.2	Pago por derecho de tramite ALA	Comunidad	1	238.1	S/. 238.1
4.2.3	Verificación de campo (autoridad ALA)	Comunidad	2	300.3	S/. 600.6
4.2.4	Movilidad acompañamiento VTC	Comunidad	1	550.0	S/. 550.0
4.2.4	Informe fuentes de agua	Comunidad	1	600.0	S/. 600.0

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.3	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS PARA EL PROYECTO				S/. 2,109.0
4.3.1	Pago de certificado de búsqueda catastral y publicaciones	Und	6	80.0	S/. 480.0
4.3.2	Informe técnico legal de terrenos	Und	3	300.0	S/. 900.0
4.3.3	Documentos administrativos y comunales	Und	3	120.0	S/. 360.0
4.3.4	Pago por tramites y seguimiento	Glb	3	123.0	S/. 369.0
4.4	ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS				S/. 1,150.0
4.4.1	Visita a campo + movilidad	día	1	550.0	S/. 550.0
4.4.2	Informe rrd	Est/común	1	600.0	S/. 600.0
4.5	ESTUDIO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CIRA				S/. 600.0
4.5.1	Informe CIRA	Est/común	1	600.0	S/. 600.0
4.6	FICHA TECNICA AMBIENTAL- FTA				S/. 600.0
4.6.1	Elaboración de Informe de estudio Ambiental y su registro en el sector correspondiente	Est/común	1	600.0	S/. 600.0
4.7	ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES				S/. 1,300.0
4.7.1	Pago de Laboratorio	Und	1	800.0	S/. 800.0
4.7.2	Personal (Biólogo) y recojo de muestras, logística y otros	Comunidad	1	500.0	S/. 500.0
4.8	ESTUDIO HIDROLÓGICO DE CUERPO RECEPTOR				S/. 1,300.0
4.8.1	Informe Hidrológico de cuerpo receptor	Comunidad	1	1,300.0	S/. 1,300.0
4.9	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				S/. 600.0

PRESUPUESTO PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	C.U.	SUB TOTAL
4.9.1	Informe	Comunidad	1	600.0	S/. 600.0
5.0	IMPRESIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (3 juegos)				S/. 2,641.2
5.1	Archivadores Aprox 6 por juego (planos y A4)	und	32.00	82.5	S/. 2,641.2
COSTO DIRECTO DE SARROLLO PROYECTO					S/. 50,848.9
SUB TOTAL					S/. 50,848.9
IGV (18%) SUNAT				18%	S/. 9,151.1
PRESUPUESTO CONSULTORIA					S/. 60,000.0

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.



3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 60,000.00			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
-----	--	----	--	----	---

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

5.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGULLA
PROV. HUARTE - AYACUCHO
Econ. Mozart Caritas Acuña
RESP. ADJUNTAMIENTO Y CONTROL PATRIOTICA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.