

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

DATOS GENERALES

1.	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10/06/2023
1.2 ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE LOS AA.HH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA- DEPARTAMENTO DE PIURA"
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRAS
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	43
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div align="right">Código</div> <div align="center">2534915</div> <div align="center">Documento que declaró la viabilidad</div>

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°814-05-2023-SGIN-MPT	Fecha de recepción	31/05/2023
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----
	Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----
	Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----
	Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X	
	Documento de aprobación de la estandarización		-----	Fecha de aprobación
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-----	Fecha de inicio de vigencia
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

40

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

P.R. Q.Y. E.C.T.O. "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUINONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PÁGINAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PURA"

PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS CALENDARIOS S/ 3,417,293.81 Duración: 4.00

I.- GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES

A.- PERSONAL TECNICO-ADM. DE OBRA

Item	Descripcion	Incendencia	Meses	Costo Unitario	Sub Total
1.00	Ing. Supervisor de Obra Civil	1.00	4.00	9,000.00	36,000.00
2.00	Ing. De seguridad	1.00	4.00	6,000.00	24,000.00
3.00	Ing. Ambiental	1.00	4.00	5,000.00	20,000.00
4.00	Ing. Asistente de Supervision Civil	1.00	4.00	4,000.00	16,000.00
Total S/					96,000.00

B.- ALQUILER DE EQUIPO

Item	Descripcion	Incendencia	Meses	Costo Unitario	Sub Total
1.00	Chofor/Camioneta	1.00	4.00	4,500.00	18,000.00
Total S/					18,000.00

C.- OTROS SERVICIOS

Item	Descripcion	Incendencia	Meses	Costo Unitario	Sub Total
1.00	Alquiler de oficina Internet	1.00	4.00	1,500.00	6,000.00
2.00		1.00	4.00	300.00	1,200.00
Total S/					7,200.00

SUB TOTAL GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES S/ 121,200.00

II.- GASTOS DE SUPERVISION FIJOS

A.- BIENES Y ENSERES

Item	Descripcion	Incendencia	Cantidad	Costo	Sub Total
1.00	Implementos de Seguridad e Higiene	1.00	4.00	2,600.00	10,400.00
2.00	Equipo de computo	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00
3.00	Muebles de oficina	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
4.00	Mesa de reuniones con sillas	1.00	1.00	1,794.17	1,794.17
Total S/					23,794.17

B.- MATERIALES

Item	Descripcion	Incendencia	Cantidad	Costo	Sub Total
1.00	Urgas de oficina, impresoras, Plotters de color	1.00	6.00	1,060.00	6,360.00
2.00	Fotocopias y analisis	1.00	8.00	1,200.00	7,200.00
Total S/					16,200.00

C.- GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS

Item	Descripcion	Incendencia	Cantidad	Costo	Sub Total
2.00	Elramanes modulos (entradis y salidas)	1.00	20.00	120.00	2,400.00
3.00	Gastos en seguros	1.00	1.00	3,538.29	3,538.29
Total S/					5,938.29

SUB TOTAL GASTOS DE SUPERVISION FIJOS S/ 45,722.46

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/ 166,922.46

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 166,929.46 (Ciento Sesenta y Seis Mil Novecientos Veintinueve con 46/100 SOLES)					
En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/05/2023			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							

5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA Ing. Javier Eca Eche JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	