

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		9/09/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE MONZÓN EN EL DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUÁNUCO" CON CUI N° 2324622					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE MONZÓN EN EL DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUÁNUCO" CON CUI N° 2324622					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		317					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2324622			
Documento que declaró la viabilidad			3/02/2017					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Informe N° 001496-2024-GRH-GRI/SGE		Fecha de recepción	11/07/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	24/07/2024	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
			Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
			Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
			Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	-		NO	X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	-	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI	-	NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	-	NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		X	Fecha de inicio de vigencia	X	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	2	Informe N° 002291-2024-GRH-GRA/SGA	17/07/2024	-	-	-
1. Respecto al numeral 15.4.2 otras penalidades, no se ha consignado la penalidad obligatoria detalladas en el capítulo III de las bases estándar de servicio de consultorías de obra. Concordante con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 2. No se ha formulado los requisitos de calificación, contraviniendo con ello el numeral 16.1 del artículo 16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.								

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
1	2	2	Informe N° 001614-2024-GRH-GRI/SGE	24/07/2024	-	-	-	
1. Respecto al numeral 15.4.2 otras penalidades, Incluyó la penalidad obligatoria detalladas en el capítulo III de las bases estándar de servicio de consultorías de obra. Concordante con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 2. Formuló los requisitos de calificación.								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
1	1. Respecto al numeral 15.4.2 otras penalidades, Incluyó la penalidad obligatoria detalladas en el capítulo III de las bases estándar de servicio de consultorías de obra. Concordante con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 2. Formuló los requisitos de calificación.							
-	-							
-	-							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
1	Se adjunta al presente							
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
1	Se adjunta al presente							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 211,808.33 (Doscientos Once Mil Ochocientos Ocho con 33/100 Soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
Adjunto el prensete								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			25/07/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		31/07/2024	

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>					
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD**  
**ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL**

Supervisión y Evaluación del Expediente Técnico del Saldo de Obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE MONZÓN EN EL DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUÁNUCO”**, con código único de inversión (CUI) N° 2324622.

	DESCRIPCIÓN	CANT	MES	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
<b>A</b>	<b>PERSONAL CLAVE Y AUXILIAR</b>				
<b>A.1</b>	<b>PERSONAL CLAVE</b>				
	Jefe de Proyecto	1	3.50	7,715.08	27,002.78
	Especialista en Arquitectura	1	3.00	6,335.24	19,005.73
	Especialista en Estructuras	1	3.00	6,335.24	19,005.73
	Especialista en Instalaciones Sanitarias	1	3.00	6,335.24	19,005.73
	Especialista Ambiental	1	3.00	5,543.34	16,630.02
<b>A.2</b>	<b>PERSONAL AUXILIAR/CAMPO Y GABINETE</b>				
	Especialista en <del>Metrados</del> , Presupuesto, Programación de Obra	1	2.00	5,951.29	11,902.58
	Especialista en Equipamiento Biomédico (Evaluación y/o Propuesta de Vigencia Tecnológica de Equipamiento)	1	3.00	5,543.34	16,630.02
	Esp. Instalaciones Eléctricas y/o Electromecánicas	1	3.00	5,135.39	15,406.16
<b>B</b>	<b>SERVICIOS Y ALQUILERES</b>				
B.6	Alquiler Camioneta	1	2.00	3,004.44	6,008.88
B.7	Impresiones, Escaneos y Copias	1	1.00	5,111.39	5,111.39
B.8	Viáticos, Alimentación y Otros Servicios	1	1.00	4,499.46	4,499.46
<b>C</b>	<b>ÚTILES DE OFICINA</b>				
C.1	Papelería, Archivadores de Palanca, Micas, Bolígrafos, Otros.	1	1.00	2,972.05	2,972.05

<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>163,180.53</b>
UTILIDAD	16,318.05	16,318.05
<b>SUB TOTAL</b>		<b>179,498.59</b>
IGV.		32,309.75
<b>COSTO TOTAL</b>		<b>211,808.33</b>

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**ESTRUCTURA DE COSTOS PROVEEDOR 1**

**ESTRUCTURA DE COSTOS**

ESTRUCTURA DE COSTOS					
Supervisión y Evaluación del Expediente Técnico del Saldo de Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE MONZÓN EN EL DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUÁNUCO", con código único de inversión (CUI) N° 2324622.					
	DESCRIPCIÓN	CANT	MES	COSTO	PARCIAL
<b>A</b>	<b>PERSONAL CLAVE Y AUXILIAR</b>				<b>S/ 181,250.00</b>
<b>A.1</b>	<b>PERSONAL CLAVE</b>				
	Jefe de Proyecto	1	3.5	S/ 9,500.00	S/ 33,250.00
	Especialista en Arquitectura	1	3	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00
	Especialista en Estructuras	1	3	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00
	Especialista en Instalaciones Sanitarias	1	3	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00
	Especialista Ambiental	1	3	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00
<b>A.2</b>	<b>PERSONAL AUXILIAR/CAMPO Y GABINETE</b>				
	Especialista en Metrados, Presupuesto, Programación de Obra	1	2	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00
	Especialista en Equipamiento Biomédico (Evaluación y/o Propuesta de Vigencia Tecnológica de Equipamiento)	1	3	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00
	Esp. Instalaciones Eléctricas y/o Electromecánicas	1	3	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00
<b>B</b>	<b>SERVICIOS Y ALQUILERES</b>				<b>S/ 15,700.00</b>
B.6	Alquiler Camioneta	1	2	S/ 3,600.00	S/ 7,200.00
B.7	Impresiones, Escaneos y Copias	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
B.8	Viáticos, Alimentación y Otros Servicios	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
<b>C</b>	<b>ÚTILES DE OFICINA</b>				<b>S/ 3,050.00</b>
C.1	Papelería, Archivadores de Palanca, Micas, Bolígrafos, Otros.	1	1	S/ 3,050.00	S/ 3,050.00
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>S/ 200,000.00</b>
	UTILIDAD (10%)				S/ 20,000.00
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>S/ 220,000.00</b>
	IGV. (0.00%)				S/ 0.00
	<b>COSTO TOTAL</b>				<b>S/ 220,000.00</b>

**ESTRUCTURA DE COSTOS PROVEEDOR 2**

ESTRUCTURA DE COSTOS EVALUACION CS MONZON					
Supervisión y Evaluación del Expediente Técnico del Saldo de Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE MONZÓN EN EL DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUÁNUCO", con código único de inversión (CUI) N° 2324622.					
	DESCRIPCIÓN	CANT	MES	COSTO	PARCIAL
<b>A</b>	<b>PERSONAL CLAVE Y AUXILIAR</b>				<b>S/ 184,000.00</b>
<b>A.1</b>	<b>PERSONAL CLAVE</b>				
	Jefe de Proyecto	1	3.5	S/ 10,000.00	S/ 35,000.00
	Especialista en Arquitectura	1	3	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00
	Especialista en Estructuras	1	3	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00
	Especialista en Instalaciones Sanitarias	1	3	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00
	Especialista Ambiental	1	3	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00
<b>A.2</b>	<b>PERSONAL AUXILIAR/CAMPO Y GABINETE</b>				
	Especialista en Metrados, Presupuesto, Programación de Obra	1	2	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00
	Especialista en Equipamiento Biomédico (Evaluación y/o Propuesta de Vigencia Tecnológica de Equipamiento)	1	3	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00
	Esp. Instalaciones Eléctricas y/o Electromecánicas	1	3	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00
<b>B</b>	<b>SERVICIOS Y ALQUILERES</b>				<b>S/ 24,000.00</b>
B.6	Alquiler Camioneta	1	2	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00
B.7	Impresiones, Escaneos y Copias	1	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
B.8	Viáticos, Alimentación y Otros Servicios	1	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
<b>C</b>	<b>ÚTILES DE OFICINA</b>				<b>S/ 4,500.00</b>
C.1	Papelería, Archivadores de Palanca, Micas, Bolígrafos, Otros.	1	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>S/ 212,500.00</b>
	UTILIDAD (10%)				S/ 21,250.00
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>S/ 233,750.00</b>
	IGV. (0.00%)				S/ 0.00
	<b>COSTO TOTAL</b>				<b>S/ 233,750.00</b>