

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	Unidad de Gestión de Inversión de Reconstrucción (UGIR)						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	servicio de supervisión de la ejecución del saldo de obra "REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ-COREA SANTA ROSA II-2, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, REGIÓN PIURA CON CUI 2469055"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	6000002 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	08-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI 2469055					
		Documento que declaró la viabilidad	17/01/2020					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 1178-2023-MINSA/PRONIS-UGIR		Fecha de recepción	23/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	Memorando N° 079-2024-MINSA/PRONIS-UGIR	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI				NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ANEXO N° 1

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ANEXO N° 2


3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 419,547.10 (Cuatrocientos Diecinueve Mil Quinientos Cuarenta y Siete con 10/100 soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/02/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 G.P.C. GUSTAVO FERNANDO CAYCHO MEDRANO Jefe de la Sub Unidad de Logística Proyecto de Inversión en Salud UE 125 - PRONIS			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$
 for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $f(x)$ is an odd function and that its range is the interval $(-\pi/2, \pi/2)$.

2. In the second part, we consider the function $g(x)$ defined by the equation

$$g(x) = \int_0^x \frac{t}{1+t^2} dt$$
 for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $g(x)$ is an even function and that its range is the interval $(-\pi/4, \pi/4)$.

3. The third part of the paper is devoted to the study of the function $h(x)$ defined by the equation

$$h(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^4} dt$$
 for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $h(x)$ is an odd function and that its range is the interval $(-\pi/4, \pi/4)$.

4. In the fourth part, we consider the function $k(x)$ defined by the equation

$$k(x) = \int_0^x \frac{t}{1+t^4} dt$$
 for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $k(x)$ is an even function and that its range is the interval $(-\pi/8, \pi/8)$.

CONSORCIO SUPERVISOR A&C

VALOR REFERENCIAL

Vigencia de la cotización: SESENTA (60) días calendarios

Moneda: Soles

ITEM	CONCEPTO	N°	UNIDAD	MESES	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
A	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA d.c						
	PERSONAL (Incluye leyes sociales)						
1.00	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	3.00	100%	12,000.00	36,000.00
2.00	Especialista en estructuras	1.00	Mes	2.00	75%	10,000.00	15,000.00
3.00	Especialista en Arquitectura	1.00	Mes	1.50	75%	10,000.00	11,250.00
4.00	Especialista en Inst. Sanitarias	1.00	Mes	1.50	75%	9,000.00	10,125.00
5.00	Especialista en Inst. Eléctricas	1.00	Mes	1.50	75%	9,000.00	10,125.00
6.00	Especialista en Mecánicas	1.00	Mes	1.50	50%	9,000.00	6,750.00
7.00	Especialista en Comunicaciones	1.00	Mes	1.50	50%	9,000.00	6,750.00
8.00	Especialista en Medio Ambiente	1.00	Mes	3.00	100%	7,000.00	21,000.00
9.00	Especialista de Seguridad Salud en el Trabajo	1.00	Mes	3.00	100%	7,000.00	21,000.00
11.00	Especialista en Equipamiento Médico Hospitalario	1.00	Mes	1.00	100%	8,000.00	8,000.00
12.00	Especialista en Costos y Valorizaciones	1.00	Mes	3.00	100%	8,000.00	24,000.00
13.00	Especialista de control y aseguramiento de la calidad	1.00	Mes	3.00	100%	7,000.00	21,000.00
15.00	Prevencionista	1.00	Mes	3.00	100%	3,000.00	9,000.00
16.00	Administrador	1.00	Mes	3.00	50%	4,000.00	6,000.00
							206,000.00
2.00	PERSONAL TÉCNICO (Incluye leyes sociales)						
2.01	Topógrafo Técnico	1.00	Mes	1.00	50%	3,500.00	1,750.00
2.02	Asistente en topografía	1.00	Mes	1.00	50%	2,000.00	1,000.00
							2,750.00
3.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA						
3.01	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados		millar	10.00	---	90.00	900.00
3.02	Fotocopias de Planos		estim.	1.00	---	350.00	350.00
3.03	Tintas para Impresora y/o Toner		estim.	4.00	---	180.00	720.00
3.04	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds)		estim.	4.00	---	350.00	1,400.00
							3,370.00
TOTAL ITEM A							212,120.00
CONSORCIO SUPERVISOR A&C							
S/.							
HENRY SEGUNDO PAREDES MUNDACA							
REPRESENTANTE COMUN							
B	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA						
	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						
1.00	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	2.00	100%	12,000.00	24,000.00
2.00	Especialista en estructuras	1.00	Mes	2.00	20%	10,000.00	4,000.00
3.00	Especialista en Arquitectura	1.00	Mes	2.00	20%	10,000.00	4,000.00

CONSORCIO A&C

CONSORCIO SUPERVISOR A&C

Dirección: Av. Los Ficus Mz. 5 Los Ficus Lt. 3, Lima - Callao - Ventanilla

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ - COREA SANTA ROSA
II-2, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN DE PIURA CUI
2469055

4.00	Especialista en Inst. Sanitarias	1.00	Mes	2.00	20%	9,000.00	3,600.00
5.00	Especialista en Inst. Eléctricas	1.00	Mes	2.00	20%	9,000.00	3,600.00
6.00	Especialista en Mecánicas	1.00	Mes	2.00	20%	9,000.00	3,600.00
7.00	Especialista en Comunicaciones	1.00	Mes	2.00	20%	9,000.00	3,600.00
8.00	Especialista en Equipamiento Médico Hospitalario	1.00	Mes	2.00	20%	8,000.00	3,200.00
9.00	Especialista de Seguridad Salud en el Trabajo	1.00	Mes	2.00	20%	7,000.00	2,800.00
10.00	Especialista en Costos y Valorizaciones	1.00	Mes	2.00	20%	8,000.00	3,200.00
11.00	Especialista de control y aseguramiento de la calidad	1.00	Mes	2.00	20%	7,000.00	2,800.00
							58,400.00
3.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA E						
3.01	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados	millar	3.00	-		80.00	240.00
3.02	Tintas para Impresora y/o Toner	estim.	3.00	-		180.00	540.00
3.03	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds)	estim.	1.00	-		1,000.00	1,000.00
							1,780.00
TOTAL ITEM B						S/.	60,180.00
RESUMEN							
A	SUB TOTAL POR SUPERVISION DE LA OBRA					S/.	212,120.00
B	SUB TOTAL POR LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA					S/.	60,180.00
	COSTO DIRECTO					S/.	272,300.00
	GASTOS GENERALES						61,798.23
	UTILIDAD						21,450.16
	SUB TOTAL S/.						355,548.39
	IGV 18%						63,998.71
	TOTAL S/.						419,547.10

Son: Cuatrocientos diecinueve mil quinientos cuarenta y siete con 10/100 soles.

Lima, 08 de Febrero del 2024.

CONSORCIO SUPERVISOR A&C

HENRY SEGUNDO PAREDES MUNDACA
REPRESENTANTE COMUN

HENRY SEGUNDO PAREDES MUNDACA

REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR A&C

CONSORCIO SUPERVISOR A&C

HENRY SEGUNDO PAREDES MUNDACA
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR A&C

Dirección: Av. Los Ficus Mz. 5 Los Ficus Lt. 3, Lima - Callao - Ventanilla

002189

VALOR REFERENCIAL

VALOR REFERENCIAL

SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ-COREA SANTA ROSA II-2, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, REGIÓN PIURA
CUI: 1469055

Distrito: 26 de Octubre Provincia: Piura Región: Piura
Plazo de Ejecución de Obra Principal
Liquidación de contrato de Obra:
Fecha de Precios

90 Días Calendario
50 Días Calendario
Marzo-2023

ITEM	CONCEPTO	N°	UNIDAD	MESES	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.	
A	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA d.c.							
	PERSONAL (Incluye leyes sociales)							
1.00	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	3.00	100%	12,000.00	36,000.00	
2.00	Especialista en estructuras	1.00	Mes	2.00	75%	10,000.00	15,000.00	
3.00	Especialista en Arquitectura	1.00	Mes	1.50	75%	10,000.00	11,250.00	
4.00	Especialista en Inst. Sanitarias	1.00	Mes	1.50	75%	9,000.00	10,125.00	
5.00	Especialista en Inst. Electricas	1.00	Mes	1.50	75%	9,000.00	10,125.00	
6.00	Especialista en Mecanicas	1.00	Mes	1.50	50%	9,000.00	6,750.00	
7.00	Especialista en Comunicaciones	1.00	Mes	1.50	50%	9,000.00	6,750.00	
8.00	Especialista en Medio Ambiente	1.00	Mes	3.00	100%	7,000.00	21,000.00	
9.00	Especialista de Seguridad Salud en el Trabajo	1.00	Mes	3.00	100%	7,000.00	21,000.00	
11.00	Especialista en Equipamiento Medico Hospitalario	1.00	Mes	1.00	100%	8,000.00	8,000.00	
12.00	Especialista en Costo y Valorizaciones	1.00	Mes	3.00	100%	8,000.00	24,000.00	
13.00	Especialista de control y aseguramiento de la calidad	1.00	Mes	3.00	100%	7,000.00	21,000.00	
15.00	Prevencionista	1.00	Mes	3.00	100%	3,000.00	9,000.00	
16.00	Administrador	1.00	Mes	3.00	50%	4,000.00	6,000.00	
							206,000.00	
2.00	PERSONAL TÉCNICO (Incluye leyes sociales)							
2.01	Topografo Técnico	1.00	Mes	1.00	50%	3,500.00	1,750.00	
2.02	Asistente en topografia	1.00	Mes	1.00	50%	2,000.00	1,000.00	
							2,750.00	
3.00	MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA							
3.01	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados		millar	10.00	---	90.00	900.00	
3.02	Fotocopias de Planos		estim.	1.00	---	350.00	350.00	
3.03	Tintas para Impresora y/o Toner		estim	4.00	---	180.00	720.00	
3.04	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)		estim	4.00	---	350.00	1,400.00	
							3,370.00	
TOTAL ITEM A						S/.	212,120.00	
B	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA							
	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO							
1.00	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	2.00	100%	12,000.00	24,000.00	
2.00	Especialista en estructuras	1.00	Mes	2.00	20%	10,000.00	4,000.00	
3.00	Especialista en Arquitectura	1.00	Mes	2.00	20%	10,000.00	4,000.00	
4.00	Especialista en Inst. Sanitarias	1.00	Mes	2.00	20%	9,000.00	3,600.00	
5.00	Especialista en Inst. Electricas	1.00	Mes	2.00	20%	9,000.00	3,600.00	
6.00	Especialista en Mecanicas	1.00	Mes	2.00	20%	9,000.00	3,600.00	
7.00	Especialista en Comunicaciones	1.00	Mes	2.00	20%	9,000.00	3,600.00	
8.00	Especialista en Equipamiento Medico Hospitalario	1.00	Mes	2.00	20%	8,000.00	3,200.00	
9.00	Especialista de Seguridad Salud en el Trabajo	1.00	Mes	2.00	20%	7,000.00	2,800.00	
10.00	Especialista en Costo y Valorizaciones	1.00	Mes	2.00	20%	8,000.00	3,200.00	
11.00	Especialista de control y aseguramiento de la calidad	1.00	Mes	2.00	20%	7,000.00	2,800.00	
							S/.	58,400.00
3.00	MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA E							
3.01	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados		millar	3.00	-	80.00	240.00	
3.02	Tintas para Impresora y/o Toner		estim	3.00	-	180.00	540.00	
3.03	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)		estim	1.00	-	1,000.00	1,000.00	
							S/.	1,780.00
TOTAL ITEM B						S/.	60,180.00	
RESUMEN								
A	SUB TOTAL POR SUPERVISION DE LA OBRA						S/.	212,120.00
B	SUB TOTAL POR LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA						S/.	60,180.00
	COSTO DIRECTO					S/.	272,300.00	
	GASTOS GENERALES						61,798.23	
	UTILIDAD					10.00%	27,230.00	
	SUB TOTAL S/.						361,328.23	
	IGV 18%					18%	65,039.08	
	TOTAL S/.						426,367.31	



ARD. JUAN MARTIN JESUS MANUEL RAMIREZ VERA
Jefe de la Sub Unidad de
Gestión de Proyectos de Reconstrucción
Programa Nacional de Inversiones en Salud
UE 125 - PRONIS



