## FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS - CONSULTORIAS)

| 1.  |  |  |  | DATOS  | GENERALES                                  |   |                                |                                 |   |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|---|--------------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| 1.1 | FECHA<br>FORMA                               | DE EMISIÓN DEL<br>TO                             |  |  | 08.08                                      | .2024   |                                |                                 |   |  |  |
| 1.2 | ÁREA I                                       | ISUARIA  |  |  | SUB GERENCIA                               | DE ESTUDIOS   |                                |                                 |   |  |  |
| 1.3 |  | IINACIÓN DE LA<br>ATACIÓN                        | TÉCNICO DEL  | DEL SERVICIO DE<br>PROYECTO: "MEJO<br>RITO DE TARMA DE   | RAMIENTO DEL                               | . SERVICIO DE A<br>DE TARMA DEL   | TENCIÓN E                      | E SALUD E                       | BÁSICOS EN                              |  |  |
| 1.4 | VINCUL                                       | DAD DEL POI<br>ADA A LA<br>ATACIÓN               | C0983 MEJORAN  | RAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN POMACHACA DISTRITO DE<br>TARMA DE LA PROVINCIA DE TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN" |  |   |                                |                                 |   |  |  |
| 1.5 | N° DE F<br>PAC                               | EFERENCIA DEL                                    |  |  | 448-                                       | 2024  |                                |                                 |   |  |  |
| 1.6 |  | CTO DE<br>IÓN PÚBLICA                            |  |  | Código                                     |   | 25                             | 62981                           | 19116 99 999                            |  |  |
|     |  |  |  | Documento que de   | claró la viabilidad                        |   |                                | TO N° 07-A<br>09/2022           |   |  |  |
|     |  |  |  | INFORMACIÓN SOE  | BRE EL REQUER                              | RIMIENTO  |                                |                                 |   |  |  |
| 2.1 | DATOS<br>REQUE                               | DEL<br>RIMIENTO                                  | Documento de requerimiento   | MEMORANDO N° 2820<br>SGE   |  | Fecha de rece   | pción                          | 3                               | 0.07.2024                               |  |  |
| 2.2 | EFECT!                                       | CACIONES<br>JADAS AL<br>RIMIENTO POR<br>DEL ÁREA | Fecha de la segunda<br>versión   | ********   | De oficio                                  | 安存海安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安   |                                | motivo de<br>ervaciones         | **********                              |  |  |
|     | OSUAN  | A  | Fecha de la tercera<br>versión   | *******  | De oficio                                  | ********  |                                | motivo de<br>ervaciones         | 表演的最高大學大學與學學                            |  |  |
|     |  |  | Fecha de la cuarta<br>versión  | 长安全教育会会教育会会  | De oficio                                  | *********   | Con motivo de<br>observaciones |                                 | ********                                |  |  |
|     |  |  | Fecha de la quinta<br>versión  | ********   | De oficio                                  | ******  | 1                              | motivo de<br>ervaciones         | *********                               |  |  |
| 2.3 | CONTR  | AR SI LA<br>ATACIÓN<br>RÁ PAQUETE(S)             | De ser afirmativa la resustento técnico del ár encargado de las conticaso. | ea usuaría o el órgano   |  | NO  |                                | <b>X</b><br>                    | ****                                    |  |  |
| 2.4 |  | AR SI LA CONTRA<br>JARÁ POR ITEMS                | TACIÓN SE  | SI   | X  | NO  |                                | -,-                             | - /                                     |  |  |
| 5   |  | AR SI SE HA LLEV<br>SO DE ESTANDAF               |  | SI   | ******                                     | NO  |                                | х                               |   |  |  |
|     |  |  |  | Documento de aprob<br>estandarización  | ación de la                                | ******  | Fecha de                       | aprobación                      | **********                              |  |  |
| 2.6 |  | AR SI EL SERVICIO<br>ATACIÓN HA SIDO             |  | SI   | *******                                    | NO  |                                | х                               |   |  |  |
|     |  |  |  | N° de Resolución que aprobó la Ficha<br>de Homologación  |  | **********  | Fecha de inicio de<br>vigencia |                                 | 乘水安海滨水乘流水安东水                            |  |  |
| 2.7 | REQUE  | RIMIENTO   |  | Lo indicado se visulaiza   | en el Capitulo III de                      | e la Sección Específ  | ica de las Bas                 | ses.                            |   |  |  |
| 2.8 | OBSER  | VACIONES AL RE                                   | QUERIMIENTO  |  |  |   |                                |                                 |   |  |  |
|     | Nº Item Cantidad total de observaciones forr |  | Cantidad de<br>observaciones<br>formuladas por el OEC                      | Comunicación con la<br>cual se remitió al área<br>usuaria las<br>observaciones al<br>requerimiento                                       | Fecha de remisión<br>de la<br>comunicación | Cantidad de<br>observaciones<br>formuladas por los<br>proveedores                     |                                |                                 | Fecha de remisión de<br>la comunicación |  |  |
|     |  |  |  |  | -,-  |   |                                |                                 |   |  |  |
|     | Consig                                       | nar una sintesis de la                           | as observaciones   |  |  |   |                                |                                 |   |  |  |
| 2.9 | RESPU  | ESTA DEL ÁREA U                                  | JSUARIA  |  |  |   |                                |                                 |   |  |  |
|     | Nº Ítem                                      | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas<br>a las observaciones<br>formuladas por el OEC     | Comunicación de<br>respuesta del área<br>usuaria   | Fecha de remisión<br>de la<br>comunicación | Cantidad de<br>respuestas a las<br>observaciones<br>formuladas por los<br>proveedores | respuesta                      | cación de<br>a del área<br>aria | Fecha de remisión de<br>la comunicación |  |  |

|       |         |                      |               |  | FORMATO   |             |            |                                   |               |       |      |            |  |
|-------|---------|----------------------|---------------|--|---|-------------|------------|-----------------------------------|---------------|-------|------|------------|--|
|       |         |                      | RESUME        |  | E LAS ACTUACI   |             |            | ARATO                             | RIAS          |       |      |            |  |
|       |         |                      |               |  |   |             |            | T -                               | .,-           |       |      |            |  |
|       | Consi   | gnar una sintesis de | ias respuesta | s a las observaciones  |   |             |            |                                   |               |       |      |            |  |
| 2.10  | AJUSTI  | S QUE SE REAL        | IZARON AL     | REQUERIMIENTO  |   | 12/13       | a.B. ra    |                                   |               |       |      | The second |  |
|       | Nº item |                      |               |  | Ajustes realizados al i   | requerim    | iento      |                                   |               |       |      |            |  |
|       |         |                      |               |  |   |             |            |                                   |               |       |      |            |  |
| 3.    |         |                      | 11            | IFORMACIÓN SOBRE   | LA DETERMINACIÓN  | DEL VA      | LOR RE     | FERENCIA                          | VL.           |       |      |            |  |
| 3.1   |         |                      | sc            | BRE EL VALOR REF   | ERENCIAL EN CASO I  | E CONS      | ULTOR      | ÍA DE OBR                         | AS            |       |      |            |  |
| 3.1.1 | ESTRU   | CTURA DE COM         | PONENTES      | O RUBROS   |   |             |            |                                   |               | GR.FR |      |            |  |
|       | DEL PR  | OVEEDOR              |               |  |   |             |            | 111111111111                      | No.           |       | HP65 |            |  |
|       | Nº Item |                      |               | Deta   | alle de la Estructura de Coi  | nponentes   | o Rubro    | 8                                 | T Alberta     |       |      |            |  |
|       | -,-     |                      |               |  |   |             |            |                                   |               |       |      |            |  |
|       | DE LA I | ENTIDAD              |               |  |   |             |            |                                   |               |       |      |            |  |
|       | Nº Item |                      |               | Deta   | alle de la Estructura de Cor  | nponentes   | o Rubro    | 8                                 |               |       |      |            |  |
|       | 1       | 1                    | -MENDRAMENTO: | DEL BENVICIO DE ATENCIÓN DE SALL   | D BÁSICOS BU POMACIAÇA DISTRETO   | DE TARBA DE | LA PROVINC | SA DE YARSAN BEL                  | DEPARTAMENTO  | 1     |      |            |  |
|       |         |                      |               |  | DE JUNENT<br>ESTRUCTURA DE COSTOS   |             |            |                                   |               |       |      |            |  |
|       |         |                      | new           | DESCRIPCION  | PERSONAL PROPERCIES.  | CANT        | 1005       | 60676                             | SIR TOTAL     |       |      |            |  |
|       |         |                      | 1,1           | PERSONAL FINOFESIONAL  Anie de proyecto  | Alfailecto y/o ingentera ciuli  | 1           | 443        | 5/18/000.00                       | 5/52/309.00   |       |      |            |  |
|       |         | *2                   | 21            | Especialista en Arquitectura   | Arquitecto you regeriera cost   | 1           | 150        | 57 18 (00 00 00<br>57 11 (00 00 0 | -             |       |      |            |  |
|       |         | 14                   | 31            | Especialists en Extractures  | Ingoniters Curl   | 1           | 150        | 8711,000,00                       |               |       |      |            |  |
|       |         |                      | 4,1           | Egecidota es inibalicavo Gardalia  | Ingeniero Sarabino y/o Ingeniero ciul   |             | 150        | Sr 11,000.00                      |               |       |      |            |  |
|       |         | 24                   | 5.1           | Especialista en Instalaciones Eléctricas   | Ingeniera Electricista y la Ingeniera<br>Mocânico Electricista y la Ingeniera civil                       | 1           | 150        | S/11.560.0G                       |               |       |      |            |  |
|       |         | ĺ                    | 6.1           | Especialista en Castos y Presupuestos  | HONELOWS CONTRACTOR   | . 1         | 150        | 8/11,000,00                       |               |       |      |            |  |
|       |         |                      | 3.1           | Especialista en Espaparaveito<br>Hespitalecto  | Ingoniero Electrónico a Ingeniero<br>Electridats o Ingeniero Miccinico o<br>Tigeniero Mecánico Electrósia | 1           | 156        | 8/11,000,00                       |               |       |      |            |  |
|       |         |                      | 8.1           | Especialista en Mucle Ambieste   | Pages into Ambiental y/o Ingenies (Iwi  | 7           | 150        | \$710,500,00                      |               |       |      |            |  |
|       |         |                      | 121           | PERSONAL DE APOYO PROFESIONI<br>Caboración de planos rigilativados de                          | Arustico  | ,           | 80         | Si 1,000,00                       | 20 15 (X D.X) |       |      |            |  |
|       |         |                      | 122           | Arquitockes y Susuinación<br>Eutocración de planos digitalizados de                            | Ingerties CM  | ,           | en en      | 9/1000.00                         |               |       |      |            |  |
|       |         |                      | 123           | Estructuros<br>Eutoración de planos digitalizados de   | Ingeniero Sanitario   | Y           | 60         | 5/ 1,000,00                       |               |       | 1    |            |  |
|       |         | Į.                   | A 128         | Problèciones Santanus<br>Eutorepièn de plance digitalizadas de                                 | Ingeniero Electricisa   | 1           | 50         | \$/1,000,00                       |               |       | /    |            |  |
|       |         |                      | 125           | Instalaciones Elèctricas<br>Elaboración de plance digitalizades da<br>Instalaciones Mecanicas. | frigen en Mecanico  | ,           | 60         | \$1,000.00                        |               | //    |      |            |  |
|       |         | 2                    | 0 10          |  | fingen iero Electrico ylo Ing. Sistemos ylo<br>Ing. Informatios   | 1           | 60         | 5y 3,000.00                       |               |       |      |            |  |
|       |         | Yan                  |               | Elaboración de planos digitalizados de<br>Equipamiento Hospitaneio                             | Angulatedo y lo Ingeniera Celi  | 5           | 60         | S/1,000.00                        |               | 1/\   |      |            |  |
|       |         | 15                   | Total de      | Elemación de planos digitalizados do<br>Gegundad y Exacuados                                   | Anguletecko julo Ingeniero Cieli  | 5           | 60         | SV 3,000 00                       |               |       |      |            |  |
|       |         |                      | 125           | Babonskiön de Metados y<br>Presupoestoa de Estructuras   | Ligarian Chil   | 1           | 60         | 5/ 3,500.00                       |               |       |      |            |  |
|       |         |                      | 1219          | Elaboración de Mebados y<br>Presupuesto de Arquilectura y<br>Genatración                       | Arquitedo   | 1           | 60         | 90,000,00                         |               |       |      |            |  |
|       |         |                      | 1211          | Elaboración de Mistados y<br>Presupuesis de Seguridad y<br>Evenuación                          | Arquielacia yés ingeniera Cieli   | 1           | 60         | 81000                             |               |       |      |            |  |
|       |         |                      | 1248          | L'inhossain de Metados y<br>Presupuesto de Indolaciones<br>Santartes                           | Arquierado pro Ingeniero Civil  | 5           | 50         | 5/3,066.00                        |               |       |      |            |  |
|       |         |                      | 1.2.13        | Elaboración de Mintrados y<br>Prempossis de Instalaciones<br>Eléctricas                        | Arquietzala yila Ingeniero Civil  | •           | -50        | 5/3,000.00                        |               |       |      |            |  |
|       |         |                      | 12.11         | Elaboración de Metrados y<br>Presupuesto de Instalaciones<br>Mecánicas                         | Węsielada yło Ingeriera CMI   | ۲           | 90         | 873,000.00                        |               |       |      |            |  |
|       |         |                      | 1235          | Elabosación de Metados y<br>Presupuesta de Instalaciones de<br>Camunicadiones                  | Ingeviero Electrice y/o Ing. Sistemos y/o<br>Ing. Information   | 1           | 90         | 5/3,000,00                        |               |       |      |            |  |
|       |         |                      | 12.95         | Claboración de Metados y<br>Presupuesto de Equiparmento  | Virguistedu șiu Ingeniero Chili   | 1           | 80         | 8/3,000.00                        |               |       |      |            |  |
|       |         |                      | 2             | MOULERY SERVICES   |   |             |            |                                   | 8246/806.85   |       |      |            |  |
|       | _       |                      | 2.1           | Servicio para obtención de Purcos<br>Geodósicos  |   | 1           | 01.8       | 51 6,500 50                       |               |       |      |            |  |
|       |         |                      | 31            | Certificacion applicatal   |   | 1           | GLB        | SV 12,000:00                      |               |       |      |            |  |

## FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS - CONSULTORIAS)

|             | CHARGIOTAL DESIGNATION AND ADDRESSED.                        | LEFT THE NATE OF SHOOT |         |              | \$7,240,000,00 |
|-------------|--|------------------------|---------|--------------|----------------|
|             | REPUESTO GENERAL A LA VENTA (I.O.V)                          |                        | 18%     |              | \$130,614,17   |
| BARRIES S   | No total gan   |                        |         |              | \$201,300.13   |
| G.          | OKENSO .   |                        | 580%    |              | 8/5.245.1      |
| 1.          | GASTOS GENERALES   |                        | 4.99%   |              | 242713         |
| LEGITO SPEC |  | MINUS STATES           |         |              | E 134.948 &    |
| 43          | Movezcon y Cermovicación de<br>route se                      | 3                      | GLB     | 8/1,194.85   |                |
| 32          | Fotospies, Crabociones y<br>Reproducciones                   | 1                      | CALR    | 971,891,06   |                |
| 3.5         | Metoriales, utilies de oficina, dibujo                       | 1                      | 0.3     | 8/910.10     |                |
| 3           | MATERIALES DE CAMPO Y UTBES DE OPECHA                        |                        | CO. III |              | 8/3267.0       |
| 121         | Carriorets   | 1                      | UND     | \$17,000.00  |                |
| 11.1        | improsons:   | 3                      | UND     | \$12,000.00  | i.             |
| 101         | Peby   | 1                      | UND     | 57 1,500 00  |                |
| 9.1         | Correptedou 9/o Laptops                                      | 1                      | GLB     | 37 5,909 (6) |                |
| 1.1         | Cerentamiento tapografica. Estación<br>lobi y GPS Cifezacial |                        | GLE     | 67 3/E/00 00 | 750            |
| 7.5         | Genvein de Elaborezate de Veitas 30 y<br>Peccendo Virtual    | 1                      | GL6     | SF 3,000 00  |                |
| 6.1         | Sanvicio Entratyo dia Labriciaforto y<br>Corta Directo       | 1                      | GLB     | \$/1,200.81  |                |
| 5.1         | Sarvicio Emilayo de clasificación de<br>suaspo               | 1                      | GLU     | Si 1,202.02  | **             |
| 4.1         | Service Escavación de collosias                              | 1 -                    | 0.0     | 5/1,200,00   |                |



| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL<br>DE LA CONSULTORÍA   | MONEDA                | Soles                       | Х               | Dólares                       | ********            | Otro: Se         | ñalar otra moneda |  |  |  |
|-------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--|--|--|
|       | DE OBRA MONTO S/ 240,000.00  |                       |                             |                 |                               |                     |                  |                   |  |  |  |
|       | EL DE  | TALLE DE LA           | ESTRUCTURA DE               | COSTOS          | FORMA PARTE D                 | EL EXPEDIENTI       | E DE CONTRATACIO | NC                |  |  |  |
|       | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. |                       |                             |                 |                               |                     |                  |                   |  |  |  |
|       |  |                       | ******                      | *****           | *******                       | ******              |                  |                   |  |  |  |
| ١.    | INFO   | RMACIÓN REI           | EVANTE ADICIO               | NAL COMO        | RESULTADO DE                  | LAS INDAGACI        | ONES DE MERCAD   | 0                 |  |  |  |
| 4.1   | FECHA DE INICIO DE LA<br>EL MERCADO  | S INDAGACIO           | VES EN 02.0                 | 8.2024          | FECHA DE CULI<br>EN EL MERCAD |                     | AS INDAGACIONES  | 02.08.2024        |  |  |  |
| 4.2   | PLURALIDAD DE PRO<br>REQUERIMIENTO   | VEEDORES              | QUE CUMPLEN                 | CON EL          | SI                            | х                   | 1                | 40 ******         |  |  |  |
|       | Si existe pluralidad de post<br>MARCO POLO PERALTA I<br>JOSÉ ANTONIO ROJAS L   | DE LA O               |                             |                 |                               |                     |                  |                   |  |  |  |
| 4.3   | POSIBILIDAD DE DISTI<br>SERVICIOS EN GENERA  |                       |                             | CASO DE         | SI                            | 老女为女士者女             | ١                | v х               |  |  |  |
|       | De ser afirmativa la respue  |                       |                             |                 |                               |                     |                  |                   |  |  |  |
| 1.4   | SOBRE LA INFORMACI<br>DETERMINACIÓN DE LO  |                       |                             | PARA LA         | SI                            | ****                | 1                | NO X              |  |  |  |
|       | De ser afirmativa la respue  | sta, detallar la info | ormación que pueda i        | utilizarse para | la determinación de           | los factores de eva | luación.         |                   |  |  |  |
| 4.5   | SOBRE OTROS ASP<br>INCIDENCIA EN LA EFIC   |                       | ESARIOS QUE<br>CONTRATACIÓN | TENGAN          | SI                            | ******              |                  | NO X              |  |  |  |
|       | De ser afirmativa la respuesta, detallar.  |                       |                             |                 |                               |                     |                  |                   |  |  |  |
| 5.    |  |                       |                             |                 |                               |                     |                  |                   |  |  |  |
|       | Ing. ELMER BUJAICO CCOICCA SUB DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES   |                       |                             |                 |                               |                     |                  |                   |  |  |  |
|       |  |                       |                             | MOACTEC         | IMIENTO Y SERV                | TCIOS AUXILIAR      | RES              |                   |  |  |  |
|       | NOMBRE FIR   |                       |                             |                 |                               |                     | O DE LAS CONTRA  | TACIONES          |  |  |  |