

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO															
1. DATOS GENERALES															
1.1		FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		19.11.2024											
1.2		DEPENDENCIA USUARIA		Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural											
1.3		DENOMINACIÓN DE LA OBRA		"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO EN LOS TRAMOS PARCCALLA - VACARAQUINA DEL SECTOR FATIMA DEL CENTRO POBLADO CASA BLANCA DISTRITO DE TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA".											
1.4		N° DE REFERENCIA DEL PAC		6											
1.5				LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI		X		NO					
1.6		PROYECTO DE INVERSIÓN		Código CUI		2657422		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		FORMATO N°02					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO															
2.1		DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 141-2024/MDT/GDUR/ACM		Fecha de documento		18.11.2024					
2.2		MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL AREA USUARIA		Fecha de la tercero version			De oficio						
2.3		SEÑALAR SI LA CONTRATACION INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X					
2.4		SEÑALAR SI LA CONTRATACION SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X		NO							
2.5		SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACION		SI				NO		X					
				Sustento:											
2.6		SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X					
				Sustento:											
2.7		REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el capitulo III de la sección específica de las bases.											
2.8		OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO													
		N° Item		Cantidad de observaciones		Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación					
		NINGUNA.													
2.9		RESPUESTA DEL AREA USUARIA													
		N° Item		Cantidad de respuestas a las observaciones		Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación					
		NINGUNA.													
2.10		AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO													
		N° Item		Ajustes realizados al expediente técnico											
		NINGUNO.													
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL															
3.1		PRECIOS HISTORICOS DE LA ENTIDAD						SI				NO		X	
		Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realizacion del estudio de mercado.													
3.2		PAGINA WEB DEL SEACE						SI				NO		X	
		Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realizacion del estudio de mercado.													
3.3		CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS						SI				NO		X	
		Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realizacion del estudio de mercado.													

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO

3.4 PRESUPUESTO DE OBRA

PRESUPUESTO ANALITICO					
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE PROTECCION DE AGUAS PARA RIESGOS EN LAS ZONAS PARCILLA-VACARQUINA DEL SECTOR FATIMA DEL CENTRO POBLADO CASA BLANCA DISTRITO DE TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA. DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA CON C.I. 2657427					
PLAZO DE EJECUCION: 03 MESES (90 DIAS CALENDARIO)					
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO					
MODALIDAD EJECUCION: POR CONTRATA					
CODIGO	DESCRIPCION	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	COSTO DIRECTO	TOTAL
2.6.2.3.4.2	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE				S/ 64,500.00
	Personal Profesional y Auxiliar	40,500.00	24,000.00		
2.6.2.3.4.2	PERSONAL TECNICO				S/ 6,000.00
	Personal Tecnico	6,000.00	0.00		
2.6.2.3.4.2	ALQUILER DE EQUIPO VEHICULAR				S/ 18,000.00
	Alquiler de Equipo Menor	9,000.00	9,000.00		
2.6.2.3.4.2	HOSPEDAJE Y SERVICIOS				S/ 1,350.00
	Hospedaje y Servicios	1,350.00			
2.6.2.3.4.2	MATERIALES DE CONSTRUCCION			390,996.42	S/ 390,996.42
	Materiales de Construcción				
2.6.2.3.4.2	MOBILIARIO				S/ 2,200.00
	Mobiliario	550.00	1,650.00		
2.6.2.3.4.2	SERVICIOS LEGALES				S/ 230,084.67
	Varios	993.22		113,549.00	
	Mano de Obra			69,178.35	
	Alquiler de Equipos y/o Maquinarias			46,364.10	
2.6.2.3.4.2	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				S/ 5,890.00
	Combustible y Lubricantes	3,100.00	2,790.00		
2.6.2.3.4.2	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD				S/ 1,050.00
	Implementos de Seguridad	0.00	1,050.00		
2.6.2.3.4.2	UTILES DE ESCRITORIO				S/ 2,470.00
	Utiles de Escritorio	660.00	1,810.00		
2.6.2.3.4.2	EQUIPAMIENTOS Y MATERIALES DURADEROS			1,444.32	S/ 1,444.32
	Herramientas Manuales				
SUB TOTAL		621,532.19	40,300.00	621,532.19	S/ 621,532.19
COSTO DIRECTO					S/ 621,532.19
GASTOS GENERALES (10 % C.D.)		10.00%			S/ 62,153.22
UTILIDAD (5 % C.D.)		5.00%			S/ 31,076.61
SUB TOTAL					S/ 714,762.02
IGV (18%)					S/ 128,657.16
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA					S/ 843,419.18
SERVICIO DE SUPERVISION					S/ 40,300.00
SERVICIO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO					S/ 40,500.00
COSTO TOTAL DE INVERSION					S/ 924,219.18

3.5 CRITERIO Y METODOLOGIA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL

el valor referencial se determinó en el Expediente Tecnico de Obra.

3.6	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 843,419.18 OCHOCIENTOS CUARENTITRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE Y 18/100 NUEVOS SOLES				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL AL OBJETO DE LA CONTRATACION

4.1	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				
4.2	SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información sobre la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.				
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO PROV. HUAYTARA, REGION HUANCAYELICA</p> <p>CPC JONATAN E. OJEDA ALVAREZ JEFE DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	