

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISIÓN DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA TROCHA CARROZABLE CRUCE PUCARA - CABRA CHICATAURANA - SONDOR EN EL DISTRITO DE PUCARA DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	5						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° D395-2025-GR.CAJ/GSRJ/SGO	Fecha de recepción	10/03/2025			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO																																					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																					
-	-	-	-	-	-	-	-																														
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																					
-	-	-	-	-	-	-	-																														
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																					
-	-	-	-	-	-	-	-																														
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																					
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																					
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																				
-	-																																				
-	-																																				
-	-																																				
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																					
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																					
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																					
DEL PROVEEDOR																																					
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UND</th> <th>METRADO</th> <th>COSTO UNITARIO</th> <th>COSTO PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">PROFESIONALES ESPECIALISTAS</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td>MES</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Especialista en Diseño Vial</td> <td>MES</td> <td>2.5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Especialista de Suelos y Pavimentos</td> <td>MES</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	PROFESIONALES ESPECIALISTAS						1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	3			1.2	Especialista en Diseño Vial	MES	2.5			1.3	Especialista de Suelos y Pavimentos	MES	2		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL																																
PROFESIONALES ESPECIALISTAS																																					
1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	3																																		
1.2	Especialista en Diseño Vial	MES	2.5																																		
1.3	Especialista de Suelos y Pavimentos	MES	2																																		

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN GERENCIA "AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"					
1.4	Especialista de Metrados Costos y Presupuestos	MES	2		
PERSONAL DE APOYO					
2.1	Técnico de topografía	MES	2		
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS					
3.1	Estudio de Topografía	Km	23.35		
3.2	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	UND	46		
3.3	Puntos Certificadas por el IGN	Ptos	5		
3.4	Trámite CIRA	Glb	1		
3.5	Trámite de Certificación Ambiental	UND	1		
MATERIALES DE OFICINA					
4.1	Copias, Impresiones y Plateo	glb	1		
OTROS					
5.1	Alquiler de Camioneta	MES	2		
COSTO DIRECTO					
	GASTOS GENERALES 8% CD				
	UTILIDAD 56 % CD				
	SUB TOTAL				
	I.G.V. 18 % SUB TOTAL				
	TOTAL				


 JIRÓN TAHUANTINSUYO N° 765 - JAÉN
 
 www.regioncajamarca.gob.pe

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  hhconstructorayconsultora@gmail.com  Calle Calderón de la Barca N° 123 Sect. Flor del Café - Jaén </div> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> RUC 20561231053 </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><i>"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> COTIZACIÓN </div> <div style="text-align: center;"> N° 011-2025 </div> </div> <p>Señores: Lic. CRISTIAN EFREN GARCIA ORIHUELA GERENTE SUB REGIONAL DE JAEN (GSRJAEN) Calle Tahuantinsuyo N° 765 – Jaén.</p> <p>Atención: UNIDAD DE LOGISTICA – GSRJAEN gsrlogistica@regioncajamarca.gob.pe</p> <p>Asunto: PROPUESTA ECONOMICA.</p> <p>De acuerdo a su solicitud de cotización, nos es grato presentar nuestra cotización para CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA TROCHA CARROZABLE CRUCE PUCARA - CABRA CHICA-TAURANA - SONDOR EN EL DISTRITO DE PUCARA DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CON CUI N° 2643594</p>

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA TROCHA CARROZABLE CRUCE PUCARA - CABRA CHICA-TAURANA - SONDOR EN EL DISTRITO DE PUCARA DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CON CUI N° 2643594	Gob.	1	\$/199,997.00
COSTO TOTAL				\$/199,997.00

Que mi representada cumple con los términos de referencia enviados por su entidad via correo electrónico.

Ruc: 20561231053

Correo electrónico: hhconstructorayconsultora@gmail.com

Persona de contacto: HEROSLEY CERCADO GALLARDO

Cotización esta incluido todo los tributos e impuestos de ley.

Pazo de ejecución de servicio: 90 días calendarios.

Valides de oferta 15 días calendarios.

Forma de pago: A través de depósito en cuenta CCI

Agradeciendo con anticipadamente su consideración y en espera de sus gratas ordenes, nos suscribimos ante usted.

ATENTAMENTE:

Jaén, 14 de Marzo de 2025


 CONSTRUCTORAY CONSULTORA S.R.L.
 Herosley Cercado Gallardo
 REPRESENTANTE GENERAL

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (VR)								
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA TROCHA CARROZABLE CRUCE PUCARA - CABRA CHICA-TAURANA - SONDOR EN EL DISTRITO DE PUCARA DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"								
Item	DESCRIPCION	Und.	C/U (\$/)	CAN	PLAZO(MES)	% PARTICIPACION	PARCIAL (\$/)	TOTAL (\$/)
SUELDO Y SALARIOS (INCL. BENEFICIOS SOCIALES)								
A	PROFESIONALES ESPECIALISTAS							
1	JEFE DE PROYECTO	Mes	8000	1	3	100%	24,000.00	
2	ESPECIALISTA EN DISEÑO VIAL	Mes	7000	1	2.5	100%	17,500.00	
3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	Mes	5000	1	2	100%	10,000.00	
4	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO	Mes	5000	1	2	100%	10,000.00	
								61,500.00
B	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							
1	TECNICO DE TOPOGRAFIA	Mes	3000	1	2	100%	6,000.00	
								6,000.00
II	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							
1	Estudio de Topografía	KM	1200	23.35		100%	28,020.00	
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	Glb	450	46		100%	20,700.00	
3	Puntos Certificados por el IGN	Ptos	2000	5		100%	10,000.00	
4	Trámite CIRA	Glb	4000	1		100%	4,000.00	
5	TRAMITE DE CERTIFICACION AMBIENTAL	UND	5000	1		100%	5,000.00	
								67,720.00
MATERIALES DE OFICINA								
1	Copias, Impresiones y Plateo	Glb	4770	1		100%	4,770.00	
								4,770.00
OTROS								
1	Alquiler de Camioneta	mes	5000	2		100%		10000
								10,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL								149,290.00
			0.08					11,999.20
			0.05					7,499.50
								169,488.70
			0.18					30,507.97
PRESUPUESTO TOTAL								199,997

Hercules Cerda Gallardo
DIRECTOR GENERAL

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 199,997.00 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			18/03/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
	oGAVIDIA EDQUEN EVER ALEXANDER RUC: 10413935712 oH & H CONSTRUCTORA & CONSULTORA SAC RUC: 20561231053 oFERNANDEZ BECERRA HARDY JACKSON RUC: 10438140901					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	<div><p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL JAEN SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN</p><p><i>Alexander Marcel Suarez Correa</i> 18/05/2024 LOGISTICA Y PATRIMONIO</p></div>
	<p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.