

# FORMATO - RESUMEN EJECUTIVO PARA CONSULTORIA DE SUPERVISION EJECUCION DE OBRAS

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		4/07/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACIÓN DE SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SIFÓN GRANDE EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPÓN - PIURA, CUI 2455257						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		5						
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI		X		NO		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	CUI N° 2455257		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil		Fechas de		
			Elaborado por		Aprobado por				
			Documento de aprobación		Fecha de aprobación				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO
			Indicar el sustento técnico que motiva la contratación por etapa o tramo						
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM		SI				NO		X
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		310		DÍAS CALENDARIOS		
			RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO						
			SE ANEXA TOR						
			CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO						
			RELACIÓN DEL PERSONAL CLAVE Y PERSONAL DE APOYO						
			SE ANEXA TOR						
			PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL						
			SE ANEXA TOR						
			OTROS						
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO		NO		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		NO
			OTROS						
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM								
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO								
Desarrollar en cuanto las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron y por en el Expediente Técnico									
Sobre la fuente de información N° 1									
2.7	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		Elaborado por				Aprobado por		
			Documento de aprobación				Fecha de aprobación		
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
N° Item		Cantidad de observaciones		Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones:									
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR								
N° Item		Cantidad de respuestas a las observaciones		Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:									
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO								
N° Item		Ajustes realizados al expediente técnico							
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI		NO		X		
			Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación		
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									

**FORMATO - RESUMEN EJECUTIVO PARA CONSULTORIA DE SUPERVISION EJECUCION DE OBRAS**

3.1	<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>				
	Fecha de determinación del presupuesto de obra: _____				
	Consignar el detalle del presupuesto de obra: <b>SE ANEJA AL PRESENTE</b>				
3.2	<b>DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES</b>				
	Consignar el desgasto de gastos generales: <b>SE ANEJA AL PRESENTE</b>				
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Solos	X	Dólares
		MONTO	Trescientos cuatro mil sesenta y cinco con 79/100 soles - S/ 304,065.79		
4.	<b>INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO</b>				
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	-	NO	-
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMG Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
5.	 <p align="center"> <b>ALCALDE MUNICIPALIDAD DISTRITAL</b>  <b>SAN JUAN DE BIGOTE</b>  <b>Lt. Gilmar García García</b>  <b>MONICELUCOSICA Y CONTROL PATRIMONIAL</b> </p>				
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					